

質 疑 応 答 書

工事件名 上杉公園再整備工事

		整理番号	224110074
質 問 事 項		回 答	
	完成工期が令和 5 年 3 月 31 日になって	現場説明書第 2 条に記載したとおり、	
	おりますが、工期延期は可能でしょうか。	受注者と協議うえ、令和 5 年 5 月 31 日	
		まで延期予定です。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。