〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　(市) 十里平中線 (濁又沢橋) 橋梁耐震補強及び補修工事

	整理番号	224610019
質　問　事　項	回　答	
冬季厳寒期の河川工事の工期について 積雪厳寒の為、作業中断になった場合、除雪養生囲い採暖及び工期延長等の経費類は設計変更で計上可能でしょうか。	契約後，受注者との協議事項とします。	

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。