

当該価格で入札した理由

- ◎ 当該価格で入札した理由を、労務費、手持工事の状況、当該工事現場と事務所・倉庫との関係、手持資材の状況、手持機械の状況、下請け会社等の協力等からの面から記載する。

なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。

本工事については、隣接工事を以前施工したことがある。また、会社から1 kmと離れていない現場である。

上記により、現場状況をよく把握しており、また、1 km内に施工中の工事があるため、資材・機械の運搬等について経費の縮減が図れ、諸経費の低減を図ることができる。

工事についても、土工・配管工の一部については、下請けを予定しているが、見積もりを徴収した結果であり、下請け予定会社の見積もり金額をそのまま採用しており、土工・配管工の一部については、自社の社員が施工し、使用する機材についても自社保有の機械を使用するほか、資材についても一部の資材は自社で保有しているため、レンタルより低価格での施工が可能である

安全費についても、ガードマン等を設計図書どおりに配置する予定であるため、安全に関する経費についても十分に積算している。





共 通 仮 設 費 等 の 内 訳 書

[illegible]







手持ち工事の状況（対象工事現場付近）

工 事 名	発 注 者	工 期	金 額	備 考
▲▲工事	〇〇県	△〇.〇.〇～ △〇.〇.〇	〇〇円	施工中

※ 対象工事現場付近（半径 10 km程度）での手持工事の件名を記入し、その工事現場が確認できる図面（対象工事の位置も記入）を添付すること。図面の縮尺は自由とする。

手持ち工事の状況（対象工事現場付近）による縮減経費の算出調書

工 種 （経 費 名）	単 位	数 量	単 価 （円）			縮減可能額 （円）
			標 準	自 社	差 額	
運搬費	回	20	1,000	800	200	4,000

※ 共通仮設費については、準備費、運搬費、安全費等の詳細項目まで記入すること。



## 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）

工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
〇 〇工事 (〇〇市〇〇区〇〇)	〇〇 〇〇	△〇.〇.〇~ △〇.〇.〇	円	(元請, 下請の別)
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
▲▲工事 (仙台市〇〇区〇〇地先)	〇〇県	△〇.〇.〇~ △〇.〇.〇	〇〇円	元請
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】 運搬費について、通常単価1,000 円のところ、以下の計算で800 円に対応可能である。 〇〇×△△=800      なお、〇〇については別紙1, △△については別紙2の見積りの とおりである				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
			円	
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
			円	
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
			円	
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				

手持ち工事の状況（対象工事関連）

工 事 名 (工 事 地 先 名)	発 注 者	工 期	金 額	備 考
▲▲工事	〇〇県	△〇.〇.〇~ △〇.〇.〇	〇〇円	
△△工事	民間	△〇.〇.〇~ △〇.〇.〇	〇〇円	

※ 対象工事の同種又は同類の手持工事名を記入すること。

手持ち工事の状況（対象工事関連）による縮減経費の算出調書

工 種 (経 費 名)	単 位	数 量	単 価 (円)			縮減可能額 (円)
			標 準	自 社	差 額	
運搬費	回	20	1,000	800	200	4,000

※ 共通仮設費については、準備費、運搬費、安全費等の詳細項目まで記入すること。

## 手持ち工事の状況（対象工事関連）

工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
〇 〇工事 (〇〇市〇〇区〇〇)	〇〇 〇〇	△〇.〇.〇~ △〇.〇.〇	円	(元請, 下請の別)
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
▲▲工事 (仙台市〇〇区〇〇地先)	〇〇県	△〇.〇.〇~ △〇.〇.〇	〇〇円	元請
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】 運搬費について、通常単価1,000 円のところ、以下の計算で800 円に対応可能である。 〇〇×△△=800      なお、〇〇については別紙1, △△については別紙2の見積りの とおりである				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				
工事名 (工事地先名)	発注者名	工期	金額	備考
【経費縮減可能額及びその計数的根拠】				

様式 6

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連

◎ 分かりやすい地図で契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連が明確になるように記入する。  
また、所在地も明らかにする。(縮尺は自由とする。)

別紙のとおり

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連による縮減経費の算出調書

工 種 (経 費 名)	単 位	数 量	単 価 (円)			縮減可能額 (円)
			標 準	自 社	差 額	
運搬費	回	20	1,000	800	200	4,000

※ 共通仮設費については、準備費、運搬費、安全費等の詳細項目まで記入すること。

様式 7

## 手 持 ち 資 材 の 状 況

品 名	規格・型式	単位	手持ち数量	本工事で使用する予定量	不足数量の手当方法	備 考
矢板		枚	30	45	購入	
パレット		基	200	150		

## 手持ち資材の状況による縮減経費の算出調書

[illegible]











## 工 種 別 労 務 者 配 置 計 画

工 種	種 別	配 置 予 定 人 数 (人)						備 考
		世話役	普通作業員	配管工	電 工	運転手	計	
土 工	掘削工・埋戻工 ・残土処理	10	65			5	80	自 社 施 工
土 工	掘削工 残土処理	20	170			10	200	下 請 施 工
配管工	配管設置工	10		40			50	自 社 施 工
配管工	配管設置工	12		108			120	下 請 施 工

※ 1 自社施工分と下請施工分とを区分して記入すること。

※ 2 本様式の配置予定労務者人数と様式 10 の労務者人数は整合がとれていなければならない。

## 過去に施工した公共工事名及び発注者

発注 年度	発注者	工 事 名	工 期	請負金額 (円)	評点	備考
○	仙台市	○○道路改良工事その2	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		施工中
○	○○県	△△道路築造工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		80
○	民間	□□会社社屋建設工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		
○	仙台市	○○道路改良工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		85
○	口建設	△△道路改良工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		下請
○	民間	■ ■建設工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		
○	仙台市	◎◎地区下水道工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		83
○	○○県	△△道路築造工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		77
○	民間	☆☆建築工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		
○	仙台市	●●地区下水道工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		78
○	口建設	▲▲建築工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		下請
○	民間	△△建築工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		
○	仙台市	××道路築造工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		90
○	○○県	△△防災工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		80
○	民間	★★建設工事	△○.○.○~ △○.○.○	○○○円		

※1 過去5ヶ年程度の実績を記入すること。

※2 過去に施工した工事で低入札案件については、備考欄に◎印を記入すること。

## 建設副産物の搬出地

建設副産物名	受入れ予定箇所	受入れ価格（円／t）
コンクリート塊	〇〇処分場	〇〇〇円／t
木材	〇〇処分場	〇〇〇円／t
アスファルト塊	〇〇処分場	〇〇〇円／t

※ 当該工事で発生する全ての建設副産物（コンクリート塊、コンクリート・アスファルト塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物、建設発生土等）

## 建設副産物処理による縮減経費の算出調書

[illegible]

第 1 次 下 請 負 契 約 予 定 者 名 簿

下 請 業 者 名	下 請 内 容 (工 種・数 量 等)	予 定 金 額 (円)
〇〇建設	土木 一式	〇〇〇円
△△工務店	配管工 一式	△△△円

※ 元請業者の注文書及び下請業者の見積書の写しを添付すること。

様式 14-2

下 請 予 定 業 者 一 覧 表

発注者名 工事名称	仙台市 〇〇〇工事		工期	自△〇年 〇月 至 〇年 〇月	請負金額 (税込)	〇〇〇〇〇円	
--------------	--------------	--	----	--------------------	--------------	--------	--

  

下請工事	担当工事内容	土工	下請工事	担当工事内容		下請工事	担当工事内容	
	会社名	(株)〇〇		会社名			会社名	
	経費内訳			経費内訳			経費内訳	
	資材	〇〇〇円		資材	円		資材	円
	機械	円		機械	円		機械	円
	労務	〇〇〇円		労務	円		労務	円
	その他	円		その他	円		その他	円
請負金額(税込)		〇〇〇円	請負金額(税込)		円	請負金額(税込)		円
工期	△〇年〇月〇日～ □年□月□日		工期	年 月 日～ 年 月 日		工期	年 月 日～ 年 月 日	

  

下請工事	担当工事内容	配管工	下請工事	担当工事内容		下請工事	担当工事内容	
	会社名	(株)★▽		会社名			会社名	
	経費内訳			経費内訳			経費内訳	
	資材	□□□円		資材	円		資材	円
	機械	□□□円		機械	円		機械	円
	労務	□□□円		労務	円		労務	円
	その他	円		その他	円		その他	円
請負金額(税込)		□□□円	請負金額(税込)		円	円 請負金額(税込)		円
工期	△□年□月□日～ ■年■月■日		工期	年 月 日～ 年 月 日		工期	年 月 日～ 年 月 日	

  

資材	納入内容	ブロック	機械	リース機械	ユニック	労務	納入内容	
	会社名	〇〇(株)		会社名	(株)□□		会社名	
	代金額(税込)	△△△円		代金額(税込)	□□□円		代金額(税込)	円
工期	△□年□月□日～ 年 月 日		工期	△□年□月□日～ ■年■月■日		工期	年 月 日～ 年 月 日	

  

資材	納入内容	生コンクリート	機械	リース機械		交通誘導員	納入内容	
	会社名	(株)▲▲		会社名			会社名	
	代金額(税込)	△△△円		代金額(税込)	円		代金額(税込)	円
工期	△□年□月□日～ 年 月 日		工期	年 月 日～ 年 月 日		工期	年 月 日～ 年 月 日	

  

資材	納入内容		機械	リース機械		交通誘導員	納入内容	
	会社名			会社名			会社名	
	代金額(税込)	円		代金額(税込)	円		代金額(税込)	円
工期	年 月 日～ 年 月 日		工期	年 月 日～ 年 月 日		工期	年 月 日～ 年 月 日	

