
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 

工事名  第３南蒲生幹線工事２  
 

整理番号 １３０５１０５５７ 
質  問  事  項 回     答 

1.到達立坑から推進で接続する NNB-1-1 立坑内

で、既設幹線を吊り防護しますが、この既設幹

線は供用中でしょうか。供用中の場合、1)汚水、

2)雨水、3)合流式 のいずれでしょうか。 

既設幹線は供用中の汚水幹線です。 

2.NNB-1-1 立坑内の既設幹線の内部水位変動

はどのように考えればよろしいでしょうか。（どの

程度の水位変動があるのでしょうか。） 

水位のデータはありませんが，条件によって内

部水位は大きく変動することが想定されます。 

3.NNB-1-1 立坑内の既設幹線の内部に、人間が

立ち入っての点検等は可能でしょうか。また、そ

の場合、どの程度の水位がありますか。 

 

管渠内部に立ち入っての点検は不可能です。 

4. 農業用水路や道路等を占用しての作業（ボー

リング等）は可能でしょうか。 

 

契約後の関係者との協議によります。 

5.標準設計品に比し､同等以上の性能を有する高

機能型裏込モルタル等への変更は可能でしょう

か。（費用増分は施工業者負担） 

 

契約後の協議によります。 

6.特記仕様書第 3 条昼夜間の施工についてでは

「一次覆工に関連する施工は昼夜間施工を基

本とする」とありますが、シールド仮設備工設置

撤去（発進坑口・支圧壁・立坑内作業床・発進

用受台等）等の工種においては、一次覆工に関

連する施工と考えてよろしいでしょうか。 

 

仮設備工は昼間施工としております。 

本設計において昼夜間施工（実働 16 時間）と

しているのは代価番号 C-56 覆工セグメントに

記載の工種に限ります。 

7.図面番号 45 NNB-1-1 立坑仮設図におい

て、既設 HPφ2000 部の補強リングの詳細が

不明です。補強図をご提示願います。 

補強図はありません。 
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8.簡易な施工計画のテーマ②の細目②では、到

達立坑の国道４号本線車線規制日数が提案で求

められており、規制日数の算出にあたって「施工

は昼間施工（実働8時間）とする」との条件がありま

す。この場合、夜間も通して固定占用は可能と考

えてよろしいでしょうか。それとも、夜間の車線規

制は不可となるでしょうか。ご教示願います。 

簡易な施工計画のテーマ②の細目②の記載

にあたっては，夜間は車線を開放することを

前提として記載願います。 
 

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


