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〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 

工事名  第３南蒲生幹線工事１  
 

整理番号 １３０５１０１９８ 
質  問  事  項 回     答 

設計図 33/48 の RC セグメント図面におい

て、コーキング溝等の詳細な仕様の変更は可

能でしょうか。ご教示願います。 

契約後の協議により、細部の仕様変更は、性

能が同等以上と認められる場合は可能です。 

設計図 33/48 の RC セグメントの幅 1ｍを、

構造計算等を照査し、使用に問題ないとなれ

ば 1.2m への変更は可能でしょうか。ご教示

願います。 

契約後の協議事項となります。 

設計図 34、35/48 の中詰め鋼製セグメント

は、指定のセグメントでしょうか。構造計算

等を満足できれば、変更は可能でしょうか。 

契約後の協議事項となります。 

設計図 36/48 の開口補強型中詰め鋼製セグ

メントは、指定のセグメントでしょうか。構

造計算等を満足できれば、変更は可能でしょ

うか。ご教示願います。 

契約後の協議事項となります。 

可とうセグメントは、内訳書の C-4 の規格形

状を満足すれば、承諾という解釈で宜しいで

しょうか。ご教示願います。 

契約後の協議事項となります。 

質問回答の中で給水管口径が 13 ㎜とのご回

答ですが、泥水等の供給が不足になります。

給水管 13 ㎜以外の設備が準備されています

か。ご教示ください。 

泥水処理設備により対応することで、泥水等

の供給が不足することはないものと計画し

ております。 

代価表 C-25 発生土処分工の 4.投棄料の重

量（ｔ）と 3.発生土運搬工の体積（m3）が、

重量換算係数で換算すると合わないと思わ

れますが、3.発生土運搬工の体積（m3）を

正と考えればよろしいでしょうか。ご教示願

います。 

本設計では、地質調査に基づく物質収支計算

により発生土（脱水ケーキ）の体積及び重量

を算出しています。 
よって、3.発生土運搬工の体積（m3）は正

であり、4.投棄料の重量（ｔ）も正です。 
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特記仕様書内のリサイクル計画書（積算段

階）中の ３．建設副産物搬出計画における

建設汚泥の数量がﾄﾝ表示で記載されており

ますが、設計書内に記載されている数量を集

計したものと異なるようです。設計書内の数

量を参照すればよろしいでしょうか。ご教示

願います。 

設計書に計上の数量が正です。 
リサイクル計画書の建設汚泥の｢⑦発生量

2985 ﾄﾝ，⑩再資源化施設への搬出量 2985 ﾄ

ﾝ｣は、｢⑦発生量 4256 ﾄﾝ，⑩再資源化施設

への搬出量 4256 ﾄﾝ｣として下さい。 

一次覆工の一次処理土（建設発生土）につい

ては、搬出先において受入費用は発生しない

と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま

す。 

本工事においては、搬出先を他公共工事とし

ており、受入費用は計上しておりません。 

電力基本料金の計上月数と契約電力kwにつ

いて、ご教示ください。 
提示することは出来ませんので、設計図書及

び別紙工程表(参考)を参考に算出して下さ

い。 
発進基地の手前には既設の橋梁が２箇所あ

りますが、大型重機等の通行は不可能と思わ

れます。基地への進入路はどのように計画さ

れているのでしょうか。ご教示願います。 

既存場内連絡橋の隣に設置されている仮設

橋が通行（渡河）可能です。 

発進基地となる場所にはガレキ等が残置さ

れておりますが、これらの処分についてはど

のように計画されているでしょうか。ご教示

願います。 

現時点で処分する計画はありません。 

発進地中連続壁工の鋼材費について芯材鋼

材費が中古品扱いになっていますが、中古品

を準備できない場合にはその差額は設計変

更となるのでしょうか。ご教示願います。 

契約後の協議事項となります。 

発進基地付近には電力設備，水道設備ならび

に下水道設備を確認することができません。

これらの設備が発進基地からどの程度離れ

た箇所にあるかご提示願います。 

各施設の管理者に直接お問合せ下さい。 

今後発生するかもしれない津波（大小に係ら

ず）に対して，本工事の積算で考慮されてい

る事項についてご提示願います。 

本工事の積算で、津波に対して考慮した事項

はありません。 

発進基地付近に事務所用地として有償でも

貸与していただける場所があるかご提示願

います。 

南蒲生浄化センター内の有償貸与は、手続き

上可能です。 
 

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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