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質 疑 応 答 書 
 

工事名  第３南蒲生幹線工事１  
 

整理番号 １３０５１０１９８ 
質  問  事  項 回     答 

標準案（当初計画）の全体工程表をご教示願

います。 
別紙工程表(参考)のとおりです。 

標準案（当初計画）の「ボルトボックスの孔

埋め工」および「目地コーキング工」の工程

表をご教示願います。 

別紙工程表(参考)のとおりです。 

標準案（当初計画）のシールド機図面をご教

示願います。 
シールド機の図面を提示することは出来ま

せん。 
当初計画において、「ボルトボックス孔埋材」

は、軽量無収縮モルタルとなっております

が、仕様の変更は可能でしょうか。ご教示願

います。 

契約後の協議により、性能が同等以上と認め

られる場合は可能です。 

当初計画において、「目地コーキング材」は、

弾性エポキシ樹脂となっておりますが、仕様

の変更は可能でしょうか。ご教示願います。 

契約後の協議により、性能が同等以上と認め

られる場合は可能です。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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