（様式）

質　疑　応　答　書

工事件名　六郷ライスセンター建設工事

整理番号　１３０５１０８２３

質　問　事　項	回　答
１．契約工期について完成が本年 8/29 となっていますが、建築確認から着工完成まで工期が間に合わないと思いますが、工期延長が可能か、ご教示をお願いします。	１．施行状況の内容により別途協議します。但し、平成 26 年産米の収穫作業に稼働できる範囲とします。

注１　この質疑応答書は，要求水準書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。