

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
危機管理室	1	津波避難表示板設置工事	道路標識設置工事	宮城野区・若林区沿岸部	5ヶ月	津波避難場所表示板設置 N=13箇所	9月
環境局	2	南蒲生環境センター第一貯留槽改修工事	防水工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	3ヶ月	貯留槽内防食塗装改修工事:約400㎡	10月
	3	石積埋立処分場管理棟設備工事(第2期整備第1区画)	給排水衛生冷暖房工事	黒川郡富谷町石積字堀田	12ヶ月	空調設備, 給排水衛生設備, 浄化槽設備	12月
	4	石積埋立処分場管理棟電気工事(第2期整備第1区画)	電気設備工事	黒川郡富谷町石積字堀田	12ヶ月	受変電設備, 電力設備, 通信・情報設備, 太陽光発電設備(10kw)	12月
経済局	5	仙台市中央卸売市場幹線道路改修工事	土木工事	若林区卸町4丁目3番地の1	3ヶ月	側溝工、表層工	9月
都市整備局	6	仙台市立宮城野小学校受水槽改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区東宮城野2-1	6ヶ月	地上式RC製受水槽の解体・更新工事及び、給水引込管の耐震化工事一式	4月
	7	泉ヶ岳古民家(旧熊谷家)保存改修工事	木造建築工事	泉区福岡字岳山9-5	6ヶ月	旧熊谷家の保存改修工事 一式	4月
	8	仙台市中央卸売市場加工場棟及び水産部予約相対品売場解体工事	家屋解体工事	若林区卸町4丁目3-1	5ヶ月	仙台市中央卸売市場加工場棟及び水産部予約相対品売場(S造平屋、延床面積計847平方メートル)の解体工事一式	4月
	9	仙台市動物管理センター空調設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町6丁目3-3	7ヶ月	空気調和設備(GHP3系統)の改修工事一式	4月
	10	仙台市立人来田中学校受水槽改修工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区人来田1丁目35-1	6ヶ月	地上式FRP製受水槽の解体・更新工事及び、給水引込管の耐震化工事一式	4月
	11	仙台市生涯学習支援センター空調機改修工事(第2期)	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区榴岡4丁目1-8	6ヶ月	生涯学習支援センター6F体育館の水冷式空気調和設備改修工事一式	4月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	12	仙台国際センターパッケージエアコン改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区青葉山無番地	9ヶ月	仙台国際センター会議棟のパッケージエアコンの改修電気設備工事一式	4月
	13	将監西保育所用地造成工事	土木工事	泉区将監6丁目1-18	3ヶ月	保育所用地造成 2,140平方メートル	4月
	14	仙台市立小学校音楽室空調設備電気設備設置工事その1	電気設備工事	仙台市内	4ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う電気設備工事	4月
	15	仙台市立小学校音楽室空調設備電気設備設置工事その2	電気設備工事	仙台市内	4ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う電気設備工事	4月
	16	仙台市立小学校音楽室空調設備電気設備設置工事その3	電気設備工事	仙台市内	3ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う電気設備工事	4月
	17	仙台市立高森小学校照明設備改修工事	電気設備工事	泉区高森3丁目1番地	5ヶ月	高森小学校の照明設備改修工事一式	4月
	18	仙台市サンホーム解体工事	家屋解体工事	泉区将監8丁目9-1	3ヶ月	旧サンホーム及び将監児童館の解体工事一式(木造 平屋建 延床面積591.26平方メートル)	4月
	19	仙台市立福室小学校照明設備改修工事	電気設備工事	宮城野区福室5丁目16-1	5ヶ月	仙台市立福室小学校の照明設備改修工事一式	4月
	20	(仮称)仙台市東宮城野マイスクール児童館整備工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区東宮城野5-1	5ヶ月	東宮城野小学校の空き教室2室(延べ面積135平方メートル)を改修し児童館として整備するための改修工事一式	4月
	21	仙台市立仙台工業高等学校他1校武道場天井改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区東宮城野3-1他1箇所	4ヶ月	仙台工業高等学校他1校武道場天井改修電気設備工事一式	4月
22	仙台市立北中山小学校屋内運動場ひろびろトイレ増築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区北中山2丁目27-5	4ヶ月	小学校のひろびろトイレ増築工事一式	4月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	23	仙台市立小学校音楽室空調設備機械設備設置工事その1	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	3ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う機械設備工事一式	4月
	24	仙台市立小学校音楽室空調設備機械設備設置工事その2	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	3ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う機械設備工事一式	4月
	25	仙台市立小学校音楽室空調設備機械設備設置工事その3	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	3ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備設置工事一式	4月
	26	仙台市立小学校音楽室空調設備機械設備設置工事その4	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	3ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備設置工事一式	4月
	27	八木山つどいの家内部改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区八木山本町1丁目41-2	4ヶ月	八木山つどいの家(RC造1階建 延面積221.98平方メートルのうち38平方メートル)の内部改修工事(建具、床・壁・天井)及び外構工事一式。(それらに伴う電気設備及び機械設備工事一式を含む。)	4月
	28	泉海洋センター法面災害復旧工事	土木工事	泉区七北田字田中1-2地内	3ヶ月	軽量法枠工 248平方メートル	4月
	29	仙台市立小学校音楽室空調設備電気設備設置工事その4	電気設備工事	仙台市内	3ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う電気設備工事	4月
	30	平成28年度市営住宅浴槽・給湯器設置工事	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市営住宅	9ヶ月	市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設置工事一式(単価契約)	5月
	31	仙台市情報システムセンター中央監視装置改修(第2期)工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央2丁目1-15	10ヶ月	中央監視設備の改修工事一式	5月
	32	仙台市若林消防団南材分団南材木町部コミュニティ消防センター新築工事	木造建築工事	若林区古城1丁目1番地内	4ヶ月	コミュニティ消防センター(木造1階建 延べ床面積90平方メートル)の新築工事及び外構工事一式	5月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	33	仙台市立桂小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	仙台市内	5ヶ月	小学校3校(桂小・東長町小・若林小)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修工事一式。	5月
	34	仙台国際センター展示棟改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区青葉山無番地	8ヶ月	仙台国際センター展示棟改修電気設備工事一式	5月
	35	仙台市立東仙台小学校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区東仙台5丁目26-1	8ヶ月	校舎1階～4階までのトイレ1系統の内部改修工事一式。	5月
	36	仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築電気設備工事	電気設備工事	太白区八木山本町1丁目40-1	7ヶ月	屋内運動場(S造平屋建 延べ面積約1,080平方メートル)の改築電気設備工事一式	5月
	37	仙台市立東仙台小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区東仙台5丁目26-1	5ヶ月	校舎1階～4階までのトイレ1系統の内部改修に伴う機械設備工事一式。	5月
	38	史跡陸奥国分寺跡管理・休息施設新築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区木ノ下地内	9ヶ月	木造平屋建て、延床面積約410平方メートルの史跡陸奥国分寺管理・休息施設の新築に伴う機械設備工事一式。	5月
	39	仙台市立松陵中学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	仙台市内	7ヶ月	中学校2校(松陵中学校・館中学校)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修工事。	5月
	40	仙台市立柳生中学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	仙台市内	7ヶ月	中学校2校(柳生中学校・上杉山中学校)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修工事一式。	5月
	41	仙台市立鹿野小学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	仙台市内	6ヶ月	鹿野小学校及び第二中学校の屋内運動場便所改修工事一式	5月
	42	仙台市立八幡小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区八幡2丁目9-1	5ヶ月	便所改修に係る機械設備工事一式	5月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	43	仙台市立三条中学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区三条町3-1	5ヶ月	校舎1階~4階までの便所1系統の内部改修機械設備工事一式	5月
	44	仙台市立生出小学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	仙台市内	6ヶ月	生出小学校及び生出中学校の屋内運動場便所改修工事一式	5月
	45	仙台市立柳生中学校他3校屋内運動場便所改修設備工事	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	6ヶ月	中学校4校(柳生中学校・上杉山中学校・松陵中学校・館中学校)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修設備工事一式。	5月
	46	仙台市立生出小学校他3校屋内運動場便所改修設備工事	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	6ヶ月	中学校2校(生出中学校・第二中学校)小学校2校(生出小学校・鹿野小学校)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修設備工事一式。	5月
	47	仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区八木山本町1丁目40-1	9ヶ月	屋内運動場(S造平屋建 延べ面積約1,080平方メートル)改築に伴う機械設備工事一式	5月
	48	史跡陸奥国分寺跡管理・休息施設新築電気設備工事	電気設備工事	若林区木ノ下地内	9ヶ月	木造平屋建て、延床面積約410平方メートルの史跡陸奥国分寺管理・休息施設の新築に伴う電気設備工事一式。	5月
	49	平成28年度仙台市茂庭第一市営住宅・高砂市営住宅給水施設解体工事	家屋解体工事	太白区茂庭台4丁目26番, 宮城野区福室5丁目23番	3ヶ月	仙台市茂庭第一市営住宅の給水施設(高架水槽, 受水槽, 給水ポンプ室各1棟)及び仙台市高砂市営住宅の給水施設(受水槽, 給水ポンプ室各1棟)の解体工事	5月
	50	仙台市落合児童館移転改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区栗生6丁目5-19	8ヶ月	仙台市落合児童館(S造平屋建て 延べ床面積約380平方メートル)の移転改築機械設備工事一式	5月
	51	仙台市立桂小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	仙台市内	5ヶ月	小学校3校(桂小・東長町小・若林小)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修に伴う電気設備工事一式。	5月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	52	仙台市落合児童館移転改築電気設備工事	電気設備工事	青葉区栗生6丁目5-19	8ヶ月	仙台市落合児童館(S造平屋建て 延べ床面積約380平方メートル)の移転改築電気設備工事一式	5月
	53	道路案内標識外設置工事	道路標識設置工事	富沢駅周辺土地区画整理事業地内	6ヶ月	交差点案内標識設置2基 交差点名標識設置 著名地点案内標識設置 他	5月
	54	泉ヶ岳大駐車場内公衆便所泉ヶ岳駐車場内公衆便所水洗化及び洋式化工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区福岡字岳山9-14	4ヶ月	泉ヶ岳駐車場公衆便所の水洗化及び洋式化工事一式。	5月
	55	仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区六丁の目中町14-30	7ヶ月	長寿命化のための屋根・外壁の修繕、内装の修繕等工事	6月
	56	平成28年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅団地再整備事業道路拡幅整備工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷2丁目1-1	5ヶ月	【道路工】 土工1式、法面工1式、植生工1式、道路排水工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、防護柵工1式、撤去工1式	6月
	57	仙台市通町コミュニティ・センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区通町2丁目3-10	6ヶ月	通町コミュニティ・センター内部改修及び外壁改修屋上防水工事	6月
	58	仙台市立八木山小学校プール改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区八木山本町1丁目40-1	6ヶ月	プール本体(水面積約275平方メートル、デッキ面積約366平方メートル、プール付属棟 RC造平屋建 延べ面積約148.5平方メートル)の改築機械設備工事一式	6月
	59	仙台市通町コミュニティ・センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区通町2丁目3-10	6ヶ月	通町コミュニティ・センターの大規模改修電気設備工事	6月
	60	仙台市立八乙女小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	泉区松森字不動148	4ヶ月	八乙女小学校の受変電設備改修工事一式	6月
	61	仙台市通町コミュニティ・センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区通町2丁目3-10	6ヶ月	通町コミュニティ・センターの大規模改修機械設備工事	6月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	62	仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区六丁の目中町14-30	7ヶ月	コミュニティ・センターの大規模改修機械設備工事	6月
	63	仙台市立鶴谷特別支援学校教室改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区鶴ヶ谷5丁目22-1	4ヶ月	1階教室転用工事及び1階トイレの改修工事	6月
	64	仙台市立泉ヶ丘小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	泉区明通4丁目12-1	5ヶ月	仙台市立泉ヶ丘小学校受変電設備改修工事一式	6月
	65	仙台市根白石市民センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区根白石字杉下前24番地	8ヶ月	仙台市根白石市民センターの大規模改修エレベーター設備工事一式	6月
	66	仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区六丁の目中町14-30	7ヶ月	コミュニティ・センターの大規模改修電気設備工事	6月
	67	仙台市立小松島小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	青葉区小松島2丁目1-1	4ヶ月	小松島小学校の受変電設備改修工事一式	6月
	68	平成28年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区その1駐車場整備電気設備工事	電気設備工事	宮城野区鶴ヶ谷2丁目4-1	6ヶ月	鶴ヶ谷第一市営住宅第四工区その1駐車場電気設備工事一式。	6月
	69	青葉山公園本丸跡南側トイレ改築工事	木造建築工事	青葉区川内地内	5ヶ月	公園便所(木造平屋建て 延べ床面積60.00平方メートル)改築工事一式	7月
	70	仙台市太白消防署訓練塔改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区山田北前町15-1	5ヶ月	錆や腐食の著しい太白消防署訓練塔(約49平方メートル)とホース乾燥塔(約49平方メートル)の改修工事を行うもの。	7月
	71	仙台市向陽台コミュニティ・センター増築及び内部改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区向陽台5丁目21-41	6ヶ月	向陽台コミュニティセンター増築(鉄骨造 平屋建 延床面積186.26平方メートル)及び既存棟トイレの内部改修機械設備工事一式	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	72	仙台市衛生研究所排ガス洗浄装置取替工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区卸町東2丁目5-10	5ヶ月	排ガス洗浄装置の改修工事一式。	7月
	73	仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築工事に伴う体育器具設置工事	その他機械器具設置工事	太白区八木山本町1丁目40-1	6ヶ月	仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築工事に伴う体育器具設置工事にかかる業務一式	7月
	74	葛岡墓園13号便所新築工事	木造建築工事	青葉区郷六字葛岡地内	5ヶ月	公衆便所(木造平屋建約23平方メートル)の新築工事一式	7月
	75	いずみ墓園3号便所新築工事	木造建築工事	泉区朴沢字九ノ森地内	5ヶ月	公衆便所(木造平屋建、約30平方メートル)の新築工事一式	7月
	76	仙台市向陽台コミュニティ・センター増築及び内部改修電気設備工事	電気設備工事	泉区向陽台5丁目21-41	6ヶ月	向陽台コミュニティセンター増築(鉄骨造 平屋建 延床面積186.26平方メートル)及び既存棟トイレの内部改修電気設備工事一式	7月
	77	仙台市立七郷小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	仙台市内	5ヶ月	小学校3校(七郷小・長町小・北六番丁小)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修工事一式。	8月
	78	仙台市寺岡児童センター大規模改修及びトイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区寺岡3丁目1-3	6ヶ月	内部改修、トイレ男女個別化、外壁改修及び屋根改修工事	8月
	79	仙台市立岡田小学校屋外照明設備新設工事	電気設備工事	宮城野区岡田字北在家67	5ヶ月	仙台市立岡田小学校屋外照明設備新設工事一式	8月
	80	泉区役所本庁舎空調機器更新工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央2丁目1-1	4ヶ月	泉区役所本庁舎に設置している空調機更新工事一式	8月
	81	仙台市太白消防署非常用発電設備更新工事	電気設備工事	太白区山田北前町15-1	5ヶ月	老朽化した非常用発電設備更新工事一式	8月
	82	宮城野区役所屋外冷却塔更新工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区五輪2丁目12-35	6ヶ月	宮城野区役所屋上に設置されている冷却塔2基の更新工事	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	83	仙台市長命ヶ丘児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区長命ヶ丘6丁目10-12	5ヶ月	児童センターの改修工事一式	8月
	84	仙台市若林消防署冷温水発生機更新工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区遠見塚2丁目25-20	6ヶ月	老朽化した冷温水発生機及び附帯設備の改修工事一式	8月
	85	仙台市鶴が丘児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区鶴が丘3丁目17-20	5ヶ月	児童センターの改修工事一式	8月
	86	仙台市立芦口小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	太白区芦の口1-1	5ヶ月	仙台市立芦口小学校の受変電設備改修工事一式	8月
	87	平成28年度仙台市茂庭第一市営住宅25-14~25-16棟直結給水切替工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区茂庭台4丁目25番	5ヶ月	茂庭第一市営住宅25-14~25-16棟の給水方式を既存受水槽方式から水道本管直結方式に切替える工事	8月
	88	仙台市将監児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区将監8丁目1-5	5ヶ月	児童センターの改修工事一式	8月
	89	(仮称)仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	岩沼市下野郷字中坪地区	16ヶ月	仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫(鉄骨造3階建,延床面積2,098.85平方メートル)及び附属棟5棟(鉄骨造平家建,159.88平方メートル)の移転改築電気設備工事一式。	8月
	90	仙台市館児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区館7丁目1-11	6ヶ月	トイレ男女個別化工事	8月
	91	仙台市虹の丘児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区虹の丘1丁目9-5	6ヶ月	トイレ男女個別化工事	8月
	92	仙台市立貝森小学校跡施設プール解体工事	家屋解体工事	青葉区貝ヶ森5丁目6-1	3ヶ月	仙台市立貝森小学校跡施設プール及び付属建築物の解体工事一式	8月
93	仙台市長命ヶ丘児童センタートイレ改修電気設備工事	電気設備工事	泉区長命ヶ丘6丁目10-12	6ヶ月	仙台市長命ヶ丘児童センタートイレ改修電気設備工事一式	8月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	94	仙台市民会館空調設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園4-1	5ヶ月	仙台市民会館に設置している空調設備用冷温水循環ポンプ2台の改修設備工事一式	8月
	95	仙台市福祉プラザ自動火災報知設備更新工事	電気設備工事	青葉区五橋2丁目12-2	4ヶ月	自動火災報知設備の老朽化に伴う更新工事一式	9月
	96	仙台市若林区役所直流電源装置更新工事	電気設備工事	若林区保春院前丁3-1	5ヶ月	仙台市若林区役所直流電源装置更新工事一式	9月
	97	七北田公園緑化ホール屋上防水改修工事	防水工事	泉区七北田字赤生津地内	3ヶ月	七北田公園緑化ホール屋上防水更新工事	9月
	98	仙台市立燕沢小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	宮城野区燕沢東3丁目8-1	4ヶ月	仙台市燕沢小学校の受変電設備改修工事一式	9月
	99	扇町ビジネスパーク仮設事務所解体工事	家屋解体工事	宮城野区扇町4丁目9-13	3ヶ月	仙台市の財産である扇町ビジネスパーク仮設事務所の解体工事	9月
	100	仙台市シルバーセンター自動火災報知設備等更新工事	電気設備工事	青葉区花京院1丁目3-2	4ヶ月	仙台市シルバーセンターの自動火災報知設備の更新工事一式	9月
	101	平成28年度仙台市太白市営住宅他住戸改善機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区太白2丁目9番, 10番地 他	4ヶ月	太白市営住宅(9-3-101,103,10-3-102,10-4-104,10-7-108,20-2-105,20-10-105.)、高砂市営住宅(B-2-105,D-1-107)、天神沢市営住宅(4-104)の住戸改善機械設備工事一式	9月
	102	仙台市旭ヶ丘市民センター・エレベーター設備交換工事	その他機械器具設置工事	青葉区旭ヶ丘3丁目25-15	5ヶ月	既設エレベーター設備改修工事一式	9月
	103	仙台市屋内グラウンド自動制御装置システム改修工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区野村字新桂島前48	4ヶ月	屋内グラウンド(シェルコム仙台)に設置している中央監視装置等の改修工事一式	9月
	104	仙台市宮城野消防署高砂分署GHP更新工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区高砂1丁目30-15	4ヶ月	消防出張所のGHPエアコン更新工事一式	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	105	仙台市立岩切中学校部室増築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区岩切字三所南23-2	4ヶ月	岩切中学校の部室(平屋・48メートル ²)の新築工事一式	9月
	106	仙台市松陵児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区松陵3丁目28-2	6ヶ月	松陵児童センタートイレ男女別化改修工事	9月
	107	仙台市住吉台児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区住吉台西4丁目2-3	6ヶ月	住吉台児童センタートイレ男女別化改修工事一式	9月
	108	仙台市高森東児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区高森7丁目1-3	6ヶ月	高森東児童センタートイレ男女別化改修工事一式	9月
	109	仙台市南光台東児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区南光台東1丁目49-22	6ヶ月	南光台東児童センタートイレ男女別化改修工事一式	9月
	110	仙台市川前児童館トイレ改修工事	木造建築工事	青葉区芋沢字赤坂32-19	6ヶ月	川前児童館トイレ男女別化改修工事一式	9月
	111	仙台市太白消防署長町出張所GHP更新工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区大野田字袋前14-1	4ヶ月	消防出張所のGHPエアコン更新工事一式	9月
	112	仙台港運送事業協同組合仮設事務所解体工事	家屋解体工事	宮城野区港3丁目3-6	3ヶ月	仙台市の財産である仙台港運送事業協同組合仮設事務所の解体工事	9月
	113	仙台市役所本庁舎駐車場管制設備更新工事	電気設備工事	青葉区国分町3丁目7番1号	4ヶ月	仙台市役所本庁舎の駐車場管制設備更新工事一式。	9月
	114	仙台市泉総合運動場 泉庭球場及び川内庭球場砂入り人工芝張替工事	舗装工事	泉区野村字新桂島前60	4ヶ月	泉庭球場 2面, 川内庭球場 2面	10月
115	仙台市八木山保育所解体工事	家屋解体工事	太白区八木山東1丁目14-3	3ヶ月	八木山保育所(木造 平屋建 延べ面積467.37平方メートル)の解体工事一式	10月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	116	仙台市消防局・青葉消防署庁舎屋上防水工事	防水工事	青葉区堤通雨宮町2-15	4ヶ月	仙台市消防局・青葉消防署庁舎(SRC・RC地上8階、地下1階 延床面積8,836.39平方メートル)の屋上防水工事一式	10月
	117	仙台市青葉消防団国見分団機械器具置場等解体工事	家屋解体工事	青葉区三条町19-2	4ヶ月	青葉消防団国見分団(RC造2階延床面積212平方メートル)の老朽化に伴う解体(ホース乾燥棟、地下式防火水槽40立方メートルを含む)工事一式	10月
	118	青葉消防署救急隊用消毒室及び救急資機材倉庫改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区堤通雨宮町2-15	4ヶ月	仙台市消防局・青葉消防署庁舎(SRC・RC地上8階、地下1階 延床面積8,836.39平方メートル)の救急隊用消毒室及び救急資機材倉庫改築工事一式	10月
	119	仙台市体育館競技場北東トイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢1丁目4-1	5ヶ月	競技場北東の1階～3階までの便所1系統の内部改修工事一式	11月
	120	仙台市体育館競技場北東トイレ改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区富沢1丁目4-1	6ヶ月	仙台市体育館北東トイレ改修機械設備工事一式。	11月
	121	仙台市西多賀市民センター及び児童館改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区西多賀3丁目6-8	16ヶ月	鉄筋コンクリート造3階建て延床面積1,944平方メートルの仙台市西多賀市民センター(1,558平方メートル)及び児童館(386平方メートル)改築エレベーター設備工事一式	11月
建設局	122	中田北線道路改良工事	土木工事	太白区中田2丁目	6ヶ月	施工延長L=90m, W=8.0m, 土工V=1000立方m, 擁壁工L=34m, 舗装A=1200平方m	4月
	123	南部地区取付管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野・若林・太白区管内	12ヶ月	下水道取付管更生工 70箇所	4月
	124	海岸公園(荒浜地区Cブロック)植栽工事	造園工事	若林区荒浜地内	2ヶ月	高木植栽工16本 中木植栽工1709本 低木植栽工1497本	4月
	125	(国)457号(湯船沢工区)歩道新設工事(その2)	土木工事	青葉区芋沢字湯船沢地内	8ヶ月	歩道設置工L=200m、歩道舗装工A=500平方m、歩車道境界ブロック設置工L=200m	5月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	126	青葉山公園(国史跡指定地区)二の丸跡整備工事その1	土木工事	青葉区川内地内	9ヶ月	四阿改修N=1基 ベンチ改修 N=8基 照明灯N=5基 外1式	5月
	127	福室4丁目地区雨水枝線工事	土木工事	宮城野区福室4丁目地内	6ヶ月	函きょ工600×600~1000×1000	5月
	128	荒井東雨水幹線付帯工事	土木工事	若林区荒井地内	4ヶ月	防草工5000平方メートル	5月
	129	北部地区取付管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区・泉区管内 外	10ヶ月	取付管更生工 N=80箇所	5月
	130	北根4丁目地区雨水枝線工事	土木工事	青葉区北根4丁目地内	3ヶ月	U型側溝布設工	5月
	131	鶴巻ポンプ場建設工事(建築機械)	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区鶴巻一丁目 地内	7ヶ月	ポンプ場増設建屋の建築機械設備工事	6月
	132	西公園(南口エントランス)整備工事	土木工事	桜ヶ岡公園1-1地内 外	4ヶ月	平板舗装300㎡, 排水管100m, 車止め16基	6月
	133	海岸公園(蒲生・荒浜・藤塚地区)津波避難誘導標識設置工事	道路標識設置工事	宮城野区蒲生地内 外	8ヶ月	津波避難誘導標識設置(生コン7立方m、砕石2立方m)	6月
	134	庄松雨水ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	太白区東中田一丁目10-18	6ヶ月	庄松雨水ポンプ場の計装設備等の更新及び自家発電設備の整備	6月
	135	鶴巻ポンプ場建設工事(建築電気)	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目 地内	7ヶ月	ポンプ場増設建屋の建築電気設備工事	6月
136	鶴が丘地区外取付管改築工事(開削工法)	土木工事	泉区鶴が丘地区 外	9ヶ月	取付管布設替工(開削)N=55箇所	6月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	137	伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	市内全域(場所未定)	9ヶ月	下水道伏越ゲートの改築 3箇所	6月
	138	雨水管改築工事(卸町地区)	土木工事	若林区卸町四丁目地内	6ヶ月	雨水取付管布設換工事 20箇所	6月
	139	鶴が丘地区外取付管改築工事(更生工法)	土木工事	泉区鶴が丘地区 外	9ヶ月	取付管更生工 N=70箇所	6月
	140	郷六第2分区(折立一丁目地区)枝線工事	土木工事	青葉区折立1丁目地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	6月
	141	荒井東雨水ポンプ場建設工事(建築電気)	電気設備工事	若林区荒井字平堀 地内	7ヶ月	ポンプ場建屋の建築電気設備工事	6月
	142	海岸公園(荒浜地区パークゴルフ場・避難の丘)植栽工事	造園工事	若林区荒浜地内	4ヶ月	高木植栽工30本 中木植栽工30本 低木植栽工1500本	6月
	143	大野田第一ポンプ場外1箇所機械設備更新工事	水処理工事	太白区大野田三丁目4-32	5ヶ月	大野田第一ポンプ場外1箇所の汚水ポンプの更新	6月
	144	泉第一の1分区(明通三丁目地区)枝線工事	土木工事	泉区明通3丁目地内	4ヶ月	内径200mm管布設工	6月
	145	荒井東雨水ポンプ場建設工事(建築機械)	給排水衛生冷暖房工事	若林区荒井字平堀 地内	7ヶ月	ポンプ場建屋の建築機械設備工事	6月
	146	安養寺下ため池土砂撤去工事	土木工事	宮城野区安養寺2丁目	3ヶ月	土砂掘削V=1,800立方m	6月
147	(仮称)市道御堂平線舗装新設工事	舗装工事	太白区上野山一・三丁目	6ヶ月	施工延長L=180m, W=9.5m 土工V=3000立方m, 舗装A=2000平方m	7月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	148	国見第二ポンプ場機械設備更新工事	水処理工事	青葉区国見ヶ丘一丁目95	7ヶ月	国見第二ポンプ場の機械設備の更新	7月
	149	国見第二ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区国見ヶ丘一丁目95	7ヶ月	国見第二ポンプ場の電気設備の更新	7月
	150	青葉山公園(国史跡指定地区)長沼整備工事	土木工事	青葉区川内地内	6ヶ月	石積護岸改修L=100m 転落防止柵改修L=100m 浚渫V=2100立法m 外1式	7月
	151	郡山ポンプ場No. 2汚水ポンプ設備改築工事	水処理工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	7ヶ月	郡山ポンプ場No. 2汚水ポンプ設備の整備	7月
	152	青葉山公園(国史跡指定地区)二の丸跡整備工事その2	土木工事	青葉区川内地内	6ヶ月	園路改修A=500平方m 転落防止柵改修L=150m サイン設置 1式 外1式	7月
	153	(市)荒巻大和町線 丸田沢橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	泉区上谷刈丸田地内	7ヶ月	橋長L=25.9m 幅員W=18.8m橋面舗装(舗装打換, 床版防水), 伸縮装置交換, 防護柵交換, 変位制限装置設置	7月
	154	三居沢ポンプ場耐震補強工事及び機械設備更新工事	土木工事	青葉区荒巻字三居沢 地内	6ヶ月	既存ポンプ場の耐震補強及び機械設備更新工事	7月
	155	今泉雨水ポンプ場No. 1雨水ポンプエンジン外整備工事	水処理工事	若林区今泉字上新田94	7ヶ月	今泉雨水ポンプ場No. 1雨水ポンプエンジン等の整備	7月
	156	洞ヶ沢雨水幹線改築工事	土木工事	泉区松森字堰堀 地内	6ヶ月	雨水幹線(放流渠)の改築工事	7月
	157	鶴巻ポンプ場No. 1雨水ポンプ設備改築工事	水処理工事	宮城野区鶴巻一丁目5-1	7ヶ月	鶴巻ポンプ場No. 1雨水ポンプ設備の整備	7月
158	吉成ポンプ場機械設備更新工事	水処理工事	青葉区南吉成六丁目3-5	7ヶ月	吉成ポンプ場の機械設備の更新	7月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	159	六丁目ポンプ場No. 3沈砂掻揚機等設備改築工事	水処理工事	若林区六丁の目西町8-50	7ヶ月	六丁目ポンプ場のNo. 3沈砂掻揚機設備等の整備	7月
	160	人來田西ポンプ場機械設備更新工事	水処理工事	太白区茂庭字人來田西143-15	7ヶ月	人來田西ポンプ場の機械設備の更新	7月
	161	伏越鉄蓋修繕工事(扇町)	土木工事	宮城野区扇町七丁目地内	4ヶ月	伏越人孔鉄蓋交換工事 1箇所(2組)	7月
	162	落合雨水ポンプ場計測設備更新工事	電気設備工事	太白区袋原二丁目16-15	6ヶ月	落合雨水ポンプ場の計測設備等の更新	7月
	163	霞目ポンプ場し渣洗浄槽改築工事	水処理工事	若林区霞目字新稻荷堂114-2	7ヶ月	霞目ポンプ場のし渣洗浄槽の整備	7月
	164	鶴ヶ谷地区污水取付管改築工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷三丁目地内	6ヶ月	污水取付管布設替工 50箇所	7月
	165	霞目ポンプ場水中攪拌機等更新工事	水処理工事	若林区霞目字新稻荷堂114-2	7ヶ月	霞目ポンプ場の水中攪拌機等の更新	7月
	166	六丁目監視センター外3箇所自動火災報知設備更新工事	電気設備工事	若林区六丁の目西町8-50外	4ヶ月	六丁目監視センター外3箇所の自動火災報知設備の更新	7月
	167	郡山ポンプ場No. 3雨水ポンプエンジン外整備工事	水処理工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	7ヶ月	郡山ポンプ場No. 3雨水ポンプエンジン等の整備	7月
	168	污水管改築工事	土木工事	青葉区・泉区管内	8ヶ月	污水本管のループ化 L=80m	7月
169	旭丘堤第一ポンプ場外1箇所動力制御盤更新工事	電気設備工事	泉区旭丘堤二丁目26-15地先外	4ヶ月	旭丘堤第一ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	7月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	170	長町第一ポンプ場蓄電池更新工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目11-66	4ヶ月	長町第一ポンプ場の自家発始動用の鉛蓄電池更新	7月
	171	斉勝沼緑地整備工事	土木工事	青葉区上愛子 地内	3ヶ月	柵改修200m, 園路整備400㎡	7月
	172	広瀬川浄化センターNo. 2常圧浮上装置等整備工事	水処理工事	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	広瀬川浄化センターのNo. 2常圧浮上装置等の整備	8月
	173	亀岡雨水幹線改築工事	土木工事	青葉区川内亀岡地内	6ヶ月	馬蹄形管渠更生工	8月
	174	普通河川芋沢川災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字白坂	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=180m	8月
	175	みやぎ中山ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	青葉区中山台三丁目 地内	6ヶ月	ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備工事	8月
	176	長町第1ポンプ場長町系No.3ポンプ外遠方監視制御設備工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目 地内	6ヶ月	ポンプ場設備増設に伴う遠方監視制御設備工事	8月
	177	普通河川山田川災害復旧工事その1	土木工事	泉区朴沢字川添	6ヶ月	カゴマットL=200m	8月
	178	準用河川赤坂川災害復旧工事その1	土木工事	青葉区芋沢字赤坂下	7ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=250m	8月
	179	米ヶ袋地内合流管改良工事	土木工事	青葉区米ヶ袋三丁目地内	6ヶ月	内径450管布設工	8月
180	(市)南宮北福室線代替地整地工事	土木工事	宮城野区福室六丁目	4ヶ月	土工一式、舗装A=600㎡、防護柵L=73m	8月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	181	普通河川山田川災害復旧工事その2	土木工事	泉区朴沢字山田向	6ヶ月	カゴマットL=100m	8月
	182	普通河川要害川災害復旧工事その3	土木工事	泉区朴沢字上原向	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=50m	8月
	183	普通河川芋沢本郷水路災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字本郷	6ヶ月	カゴマットL=150m	8月
	184	準用河川赤坂川災害復旧工事その2	土木工事	青葉区芋沢字栗生沢東	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=130m	8月
	185	卸町一丁目地内雨水管改良工事	土木工事	若林区卸町一丁目地内	6ヶ月	内径300管更生工	8月
	186	米ヶ袋ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	青葉区米ヶ袋三丁目 地内	6ヶ月	ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備工事	8月
	187	低地ポンプ場非常通報装置更新工事	電気設備工事	青葉区国見四丁目10-24地先外	4ヶ月	国見四丁目第二ポンプ場外の非常通報装置の更新	8月
	188	広瀬川浄化センターNo. 2-1水中曝気機整備工事	水処理工事	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	広瀬川浄化センターのNo. 2-1水中曝気機の整備	8月
	189	準用河川花輪川災害復旧工事その3	土木工事	泉区根白石字上花輪	7ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=150m	8月
	190	準用河川花輪川災害復旧工事その4	土木工事	泉区根白石字上川原	7ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=160m	8月
	191	普通河川馬尾坂水路災害復旧工事	土木工事	太白区茂庭字馬尾坂北	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=30m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	192	鶴巻ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目 地内	6ヶ月	ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備工事	8月
	193	東七番丁地区下水道改良工事	土木工事	若林区東七番丁地内	6ヶ月	内径450管布設工	8月
	194	準用河川堀切川改修工事	土木工事	青葉区上愛子字下遠野原	5ヶ月	河道掘削V=1,000立方m, 法覆護岸工(ジオテキスタイル)A=600平方m	8月
	195	新川団地汚水管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区作並岩谷堂西地内	7ヶ月	汚水本管更生工 内径200mm L=120m	8月
	196	中野ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字竹の内196-3	4ヶ月	中野ポンプ場の水位計等の更新及び自家発電設備の整備	8月
	197	海岸公園(蒲生地区)橋梁災害復旧工事	土木工事	宮城野区蒲生地内	3ヶ月	函渠(ボックス)橋 1橋 L=7m)	8月
	198	二級河川梅田川護岸維持工事	土木工事	青葉区中山2丁目	5ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=35m	8月
	199	普通河川要害川災害復旧工事その2	土木工事	泉区朴沢字新要害	6ヶ月	カゴマットL=30m	8月
	200	準用河川蒲沢川災害復旧工事その2	土木工事	青葉区芋沢字原田	6ヶ月	カゴマットL=180m	8月
	201	準用河川大柴沢災害復旧工事	土木工事	太白区秋保町長袋字山崎	4ヶ月	カゴマットL=45m	8月
202	普通河川馬引沢災害復旧工事	土木工事	青葉区茂庭字鹿ノ上	5ヶ月	カゴマットL=35m	8月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	203	伏越鉄蓋改築工事(郡山)	土木工事	太白区郡山字穴田西地内	4ヶ月	伏越人孔鉄蓋交換工事 1箇所(2組)	8月
	204	国道4号道路拡幅に伴う污水管移設工事	土木工事	宮城野区岩切三丁目地内外	6ヶ月	内径250管布設工	9月
	205	今泉雨水ポンプ場屋上防水改修工事	防水工事	若林区今泉字上新田 地内	5ヶ月	ポンプ場の屋上防水改修等工事	9月
	206	(都)元寺小路福室線(五輪工区)道路改良に伴う下水道管移設工事	土木工事	宮城野区五輪一丁目地内外	6ヶ月	内径250管布設工	9月
	207	(仮称)宮城野通駅路上自転車等駐車場駐輪機器設置工事	その他機械器具設置工事	宮城野区榴岡四丁目地内	4ヶ月	歩道の上に自転車を駐輪する機器を設置し、更に精算機により課金するシステムを整備する。	9月
	208	一級河川綱木川災害復旧工事その1	土木工事	青葉区茂庭字綱木東	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=65m	9月
	209	岡田ポンプ場外部改修工事	防水工事	宮城野区蒲生字中通 地内	5ヶ月	ポンプ場の屋上防水・外壁改修等工事	9月
	210	人来田西ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	太白区茂庭字人来田西143-15	5ヶ月	人来田西ポンプ場の電気設備の更新	9月
	211	一級河川綱木川災害復旧工事その2	土木工事	青葉区茂庭字杉ノ沢	6ヶ月	カゴマットL=200m	9月
	212	青葉通線ケヤキ植栽工事(その2)	造園工事	青葉区一番町二丁目～三丁目地内	5ヶ月	ケヤキ植栽工事 N=12本	9月
213	館一丁目ポンプ場外1箇所動力制御盤更新工事	電気設備工事	泉区館一丁目1-11外	4ヶ月	館一丁目ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	9月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	214	原町三丁目第三ポンプ場外3箇所ポンプ整備工事	水処理工事	宮城野区原町三丁目2-31地先外	4ヶ月	原町三丁目第三ポンプ場外3箇所の汚水ポンプの整備	9月
	215	東照宮ポンプ場外1箇所動力制御盤更新工事	電気設備工事	青葉区東照宮一丁目1-2地内外	4ヶ月	東照宮ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	9月
	216	(都)宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改良に伴う合流管移設工事	土木工事	若林区南鍛冶町地内	6ヶ月	内径250管布設工	9月
	217	一級河川後田川護岸維持工事	土木工事	太白区西多賀4丁目	5ヶ月	根継工L=320m	9月
	218	南蒲生浄化センター汚泥処理棟空調設備外更新工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区蒲生	3ヶ月	室内機20台、室外機6台の更新	10月
	219	南蒲生浄化センター汚泥濃縮槽機器整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生	3ヶ月	濃縮機器4基の分解点検整備	10月
	220	原町三丁目ポンプ場外1箇所動力制御盤更新工事	電気設備工事	宮城野区原町三丁目2-31地先外	4ヶ月	原町三丁目ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	10月
	221	南蒲生浄化センター火災報知設備等機能増設工事	消防施設工事	宮城野区蒲生	3ヶ月	火災報知器の機能増設工事	10月
	222	八本松地区合流管移設工事	土木工事	太白区八本松一丁目地区	6ヶ月	内径400管布設工	10月
	223	海岸公園(荒浜地区園路・駐車場)植栽工事	造園工事	若林区荒浜地内	3ヶ月	高木植栽工20本 中木植栽工10本 低木植栽工4000本	11月
	224	海岸公園(井土地区)津波避難誘導標識設置工事	道路標識設置工事	若林区井土地内	2ヶ月	津波避難誘導標識設置(生コン3立方m、碎石1立方m)	12月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	225	市民植樹土壌改良等工事(海岸公園蒲生地区)	造園工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二 地内	3ヶ月	・高木植栽工・低木植栽工・土壌改良工	12月
消防局	226	仙台市若林消防署電話交換設備更新工事	電気通信設備工 事	若林区遠見塚二丁目25-20	4ヶ月	仙台市若林消防署の電話交換機を更新する工事	6月
教育局	227	平成28年度仙台市立学校保健室空調設備設置工事 その1	給排水衛生冷暖 房工事	市内	5ヶ月	学校13校の保健室にエアコンを設置する設備工 事(一部建築工事,電気設備工事を含む)	4月
	228	平成28年度仙台市立学校保健室空調設備設置工事 その2	給排水衛生冷暖 房工事	市内	5ヶ月	学校13校の保健室にエアコンを設置する設備工 事(一部建築工事,電気設備工事を含む)	4月
	229	陸奥国分寺跡整備ガイダンス施設展示工事	内装仕上工事	若林区木ノ下地内	6ヶ月	ガイダンス施設木造平屋建410平方m	5月
	230	仙台市立愛宕中学校・大和小学校給水管更生工事	給排水衛生冷暖 房工事	太白区菰ヶ丘9-1他	4ヶ月	経年劣化した給水管の更生工事	6月
	231	仙台市立川前小学校簡易校庭整備工事	土木工事	青葉区芋沢字赤坂16	6ヶ月	仮設プレハブ解体後の校庭整備工事	7月
	232	仙台市立東六番丁小学校外遊具改修工事	土木工事	市内	5ヶ月	老朽化した遊具の改修工事	7月
	233	仙台市立仙台高等学校簡易校庭整備工事	土木工事	青葉区国見六丁目52-1	5ヶ月	経年劣化した校庭の整備工事	8月
	234	仙台市立西多賀中学校防球ネット整備工事	土木工事	太白区西多賀三丁目10-1	4ヶ月	防球ネットの新設工事	11月
青葉区	235	青葉区管内舗装補修工事 その2	舗装工事	県道仙台東線及び国道286号以 西・JR仙山線以南	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒2, 500平方m、平板ブロックの補修A≒150平方m 等)	4月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青 葉 区	236	青葉区管内側溝補修工事 その2	土木工事	県道仙台東線及び国道286号以西・JR仙山線以南	12ヶ月	側溝の部分補修(L型側溝L≒600m、U型側溝L≒60m、樹N≒20箇所 等)	4月
	237	青葉区管内側溝補修工事 その1	土木工事	県道仙台東線及び国道286号以東(仙台駅西口ペデを含む)	12ヶ月	側溝の部分補修(L型側溝L≒400m、U型側溝L≒100m、樹N≒15箇所 等)	4月
	238	青葉区管内側溝補修工事 その3	土木工事	県道仙台東線以西・JR仙山線以北	12ヶ月	側溝の部分補修(L型側溝L≒450m、U型側溝L≒150m、樹N≒10箇所 等)	4月
	239	青葉区管内舗装補修工事 その1	舗装工事	県道仙台東線及び国道286号以東(仙台駅西口ペデを含む)	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒2,000平方m、平板ブロックの補修A≒30平方m 等)	4月
	240	青葉区管内舗装補修工事 その3	舗装工事	県道仙台東線以西・JR仙山線以北	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒1,500平方m、平板ブロックの補修A≒100平方m 等)	4月
	241	青葉区管内交通安全施設設置工事 その1	道路標識設置工事	青葉区管内	6ヶ月	防護柵工L≒200m、標識設置N≒10基、ケーブミラー設置N≒30基 等	4月
	242	(市)広瀬通1号線道路改良工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内外	4ヶ月	右折レーン整備工事100m、アスファルト合材150t、生コンクリート100立方m、砕石175平方m	4月
	243	(市)芋沢街道線道路改良工事	土木工事	青葉区荒巻字雷神地内	4ヶ月	歩道整備50m、アスファルト合材50t、生コンクリート25立方m、砕石75平方m	5月
	244	青葉区管内区画線設置工事 その2	区画線設置工事	国道286号以西・JR仙山線以北	10ヶ月	熔融式・加熱式及び常温式区画線 外 L≒25,000m	5月
	245	青葉区管内区画線設置工事 その1	区画線設置工事	国道286号以東・JR仙山線以南	10ヶ月	熔融式・加熱式及び常温式区画線 外 L≒15,000m	5月
246	(市)晩翠通線歩道改良工事	舗装工事	青葉区大町二丁目地内外	3ヶ月	歩道改良工事L=350m、特殊ブロック設置工	5月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
青 葉 区	247	(市)青葉通線舗装改修工事	舗装工事	青葉区大町2丁目～一番町2丁目 地内	5ヶ月	切削オーバーレイL=400m, W=8.50~9.75 m	6月
	248	(市)片平五橋通線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区大手町～米ヶ袋1丁目 地内	5ヶ月	切削オーバーレイL=210m, W=15m	6月
	249	(市)鷺ヶ森二丁目1号線こだま橋橋梁維持補修工 事	鋼橋上部工事	青葉区鷺ヶ森2丁目地内	5ヶ月	橋長L=14.13m、幅員W=4.7m 主桁塗装、 橋面舗装 等	6月
	250	(市)青葉山線外2線歩道整備工事	舗装工事	青葉区大町一丁目地内外	5ヶ月	歩道整備工事90m、バスベイ撤去N=4箇所	6月
	251	(市)宮城教育大学南線舗装改修工事	舗装工事	青葉区荒巻青葉 地内	4ヶ月	切削オーバーレイL=480m, W=6~10m	6月
	252	(市)荒巻山屋敷線舗装改修工事	舗装工事	青葉区国見4丁目 地内	4ヶ月	舗装打替えL=188m, W=6m	6月
	253	(市)鶴ヶ谷荒巻青葉山(その1)線舗装改修工事	舗装工事	青葉区北根4丁目 地内	4ヶ月	切削オーバーレイL=150m, W=10m	6月
	254	仙台駅東西地下自由通路中央監視盤改修工事	電気設備工事	青葉区中央一丁目1-1地先	8ヶ月	中央監視盤 1面, 電気室盤内伝送用機器 1式	6月
	255	経ヶ峯公園法面防災工事	土木工事	青葉区霊屋下地内	7ヶ月	法枠工、厚層基材吹付工、編柵工、植栽工	7月
	256	(市)宮町中江線歩道整備工事	舗装工事	青葉区宮町五丁目地内外	5ヶ月	歩道整備工事150m	7月
257	(市)茶屋町山屋敷線道路改良工事	土木工事	青葉区八幡五丁目地内	5ヶ月	側溝整備工事90m、アスファルト合材100t、生コ ンクリート40立方m、砕石120平方m	7月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
青 葉 区	258	(市)旭ヶ丘幹線4号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区旭ヶ丘3丁目 地内	4ヶ月	切削オーバーレイL=482m, W=7m	7月
	259	(市)花京院一丁目3号線道路改良工事	土木工事	青葉区花京院一丁目地内	5ヶ月	道路改良工事100m、排水構造物工、車道舗装工、歩道舗装工、安全施設工	7月
	260	(市)貝ヶ森1号線歩道舗装改修工事	舗装工事	青葉区貝ヶ森3丁目 地内	4ヶ月	舗装打替えL=402m, W=1.35~2.45m	7月
	261	(市)滝道27号線側溝改修工事	土木工事	青葉区滝道 地内	4ヶ月	側溝入換L=184m	7月
	262	青葉区管内舗装補修工事 その5	舗装工事	県道仙台泉線及び国道286号以西・JR仙山線以南	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒2,000平方m、平板ブロックの補修A≒100平方m等)	8月
	263	青葉区管内舗装補修工事 その4	舗装工事	県道仙台泉線及び国道286号以東(仙台駅西口ペデを含む)	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒1,500平方m、平板ブロックの補修A≒50平方m等)	8月
	264	青葉区管内舗装補修工事 その6	舗装工事	県道仙台泉線以西・JR仙山線以北	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒1,500平方m、平板ブロックの補修A≒50平方m等)	8月
	265	(市)砲兵當前通線舗装改修工事	舗装工事	青葉区川内元支倉 地内	4ヶ月	切削オーバーレイ(部分打替え)L=200m, W=11m	8月
	266	(市)宮脇通線舗装改修工事	舗装工事	青葉区八幡4丁目~国見2丁目 地内	4ヶ月	切削オーバーレイL=220m, W=6m	8月
	267	青葉区管内交通安全施設設置工事 その2	道路標識設置工事	青葉区管内	6ヶ月	防護柵工L≒150m、標識設置N≒10基、ケーブミラー設置N≒10基 等	9月
268	中山とびのこ公園複合遊具更新工事	土木工事	青葉区中山二丁目地内	4ヶ月	複合遊具1基	9月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城 総合支所	269	(市)十里平線(屋敷平工区)道路法面对策工事	土木工事	青葉区大倉字屋敷平地内	4ヶ月	重力式擁壁, 落石防護柵 施工延長L=165m	5月
	270	27国災第6702号(市)中原鳴合線橋梁災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢地内	4ヶ月	橋梁工(W=4m, L=5m) 護岸工	5月
	271	平成28年度(主)仙台北環状線(葛岡下工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区郷六字葛岡下 地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=160m	5月
	272	(市)青野木鳴合線(新鳴合橋)道路改良工事3	舗装工事	青葉区上愛子字松原地内	3ヶ月	施工延長L=45m 施工幅員W=15m	5月
	273	平成28年度(市)葛岡墓園入口線(葛岡工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区郷六字葛岡下地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=150m	5月
	274	(市)愛子赤坂線(愛子工区)歩道整備工事2	土木工事	青葉区愛子中央一丁目地内	6ヶ月	施工延長L=356m 施工幅員W=12m	6月
	275	平成28年度(市)赤坂明神線(横前工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区芋沢字横前 地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=210m	6月
	276	平成28年度(市)滝の瀬支線1号線(落合三丁目工区)道路改修工事	土木工事	青葉区落合三丁目地内	5ヶ月	側溝改修 施工延長L=220m	6月
	277	平成28年度(市)明神夜盗沢線(荒神工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区芋沢字荒神 地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=200m	6月
	278	平成28年度(国)457号(愛子東工区)歩道改修工事	土木工事	青葉区愛子東二丁目 地内外	5ヶ月	側溝改修 施工延長L=300m	6月
279	(市)綱木半子町線側溝整備工事2	土木工事	青葉区芋沢字横向山地内	4ヶ月	側溝工 L=170m	6月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城 総合支所	280	(市)十里平線(十開橋)橋梁耐震補強補修工事	土木工事	青葉区大倉字横川岳地内	5ヶ月	伸縮装置, 橋面防止, 高欄設置 施工延長L=15m	7月
	281	高野原三丁目公園遊具施設改修工事	土木工事	青葉区高野原三丁目5-1地内	6ヶ月	複合遊具	7月
	282	平成28年度(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(大原工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区熊ヶ根字大原地内	4ヶ月	舗装改修 施工延長L=380m	7月
	283	平成28年度(市)綱木半子町線(南吉成二丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区南吉成二丁目地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=200m	7月
	284	落合三丁目公園遊具施設改修工事	土木工事	青葉区落合三丁目7-130地内	6ヶ月	複合遊具	7月
	285	平成28年度(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(菅谷地工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区大倉字菅谷地 地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=170m	7月
	286	ラ・サンタ駐車場整備工事	土木工事	青葉区作並字元木地内	4ヶ月	舗装工 A=1000m ² 土工 V=1000m ³	9月
宮城野区	287	(市)鍋沼線外1線道路改良工事	土木工事	宮城野区蒲生字雑子袋 地内	6ヶ月	L=280m、道路土工、側溝工184m、舗装工67平方m、下層路盤工814平方m	4月
	288	(市)館西町線交差点改良工事	舗装工事	宮城野区萩野町一丁目地内	6ヶ月	L=345.1m、路面切削223平方m、側溝工128m、舗装工798平方m、区画線消去5592m等	4月
	289	宮城野区管内舗装等補修工事(JR近接工事部)	舗装工事	宮城野区管内	10ヶ月	舗装打換工1600平方m、L型側溝入換工100m	4月
	290	宮城野区管内交通安全施設設置工事その1	道路標識設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	防護柵工170m、視線誘導標工15基、道路反射鏡8基	4月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮 城 野 区	291	宮城野区管内区画線設置工事その1	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工各種(15cm換算)7500m、消去工400m	4月
	292	宮城野区管内区画線設置工事その2	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工各種(15cm換算)7500m、消去工400m	4月
	293	(市)赤沼1号線外3線道路災害復旧工事	土木工事	宮城野区岡田中地内	4ヶ月	道路路面復旧 N=4箇所 L=662m	5月
	294	宮城野区管内多賀城IC案内標識補修工事	道路標識設置工事	宮城野区管内	4ヶ月	案内標識改良工6基	5月
	295	岩切分台2丁目公園整備工事	土木工事	宮城野区岩切分台二丁目地内	7ヶ月	園路広場工 面積S=3000m ² 、外柵設置工、給排水工、植栽工	6月
	296	(市)鶴ヶ谷27号線外1線側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷一丁目地内外	6ヶ月	側溝入換工600m	6月
	297	与兵衛沼公園整備工事	土木工事	宮城野区蟹沢地内	6ヶ月	園路工	6月
	298	(主)仙台塩釜線舗装改修工事2工区	舗装工事	宮城野区中野字出花地内	4ヶ月	L=320m、切削オーバーレイ工3200平方m	7月
	299	(主)仙台塩釜線舗装改修工事3工区	舗装工事	宮城野区中野字出花二丁目地内	4ヶ月	L=320m、切削オーバーレイ工3200平方m	7月
	300	(市)日の出町14号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区日の出町二丁目地内	4ヶ月	L=400m、舗装打換工1600平方m	7月
	301	(主)仙台松島線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切字洞ノ口地内	4ヶ月	L=200m、切削オーバーレイ工3600平方m	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮 城 野 区	302	(一)今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事	舗装工事	宮城野区福室三丁目地内	4ヶ月	L=7.6m、伸縮装置交換工1基、舗装工85平方m	7月
	303	(主)塩釜亘理線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区蒲生字二本木地内	4ヶ月	L=200m、切削オーバーレイ工1400平方m	7月
	304	(市)鶴ヶ谷116号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区鶴ヶ谷五丁目地内	4ヶ月	L=150m、切削オーバーレイ工1500平方m	7月
	305	(一)今市福田線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区田子字新入地内	4ヶ月	L=100m、切削オーバーレイ工1000平方m	7月
	306	与兵衛沼公園樹江小前広場整備工事	土木工事	宮城野区蟹沢地内	6ヶ月	アスファルト舗装工 植栽工	7月
	307	宮城野区管内津波浸水被害道路復旧工事	舗装工事	宮城野区管内	4ヶ月	L=1300m、舗装復旧工4300平方m	8月
	308	宮城野区管内舗装補修工事(1工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ工900平方m、舗装打換工1400平方m	8月
	309	宮城野区管内舗装補修工事(2工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ工900平方m、舗装打換工1400平方m	8月
	310	宮城野区管内舗装補修工事(3工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ工900平方m、舗装打換工1400平方m	8月
	311	燕沢三丁目特別緑地保全地区整備工事	土木工事	宮城野区燕沢三丁目地内	6ヶ月	土工(1800m ³) 構造物撤去工(Co殻 100m ³) 雨水排水設備工	8月
	312	宮城野区管内側溝補修工事(1工区その2)	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	L型側溝工80m、U型側溝工80m、舗装工80平方m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	313	宮城野区管内側溝補修工事(2工区その2)	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	L型側溝工80m、U型側溝工80m、舗装工80平方m	8月
	314	宮城野区管内側溝補修工事(3工区その2)	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	L型側溝工80m、U型側溝工80m、舗装工80平方m	8月
	315	宮城野区管内交通安全施設設置工事その2	道路標識設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	防護柵工170m、視線誘導標工15基、道路反射鏡8基	8月
	316	宮城野区管内区画線設置工事その3	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工各種(15cm換算)7500m、消去工400m	8月
	317	宮城野通モール流水路設備更新工事(平成28年度)	電気設備工事	宮城野区榴岡三丁目地内	4ヶ月	動力制御盤交換工2面	10月
若林区	318	荒井6号公園整備工事(その2)	土木工事	若林区荒井土地区画整理事業施行地内	5ヶ月	公園整備A=1500㎡ 舗装、四阿、植栽工事	5月
	319	(市)長喜城霞目線外1線歩道整備工事	土木工事	若林区荒井字松岡地内	6ヶ月	歩道整備 L=280m	6月
	320	(市)元寺小路福室(その2)線道路改修工事	舗装工事	若林区卸町3丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=200m	6月
	321	(市)卸町五丁目3号線道路改修工事	舗装工事	若林区卸町5丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=150m	6月
	322	(市)新寺通線舗装改修工事	舗装工事	若林区木ノ下3丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=200m	6月
	323	(市)霞目神屋敷線外3線舗装改修工事	舗装工事	若林区霞目2丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=200m	6月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	324	(一)荒浜原町線外1線舗装改修工事	舗装工事	若林区大和町5丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=200m	6月
	325	(市)中学校前長屋敷線道路改良工事	土木工事	若林区三本塚地内	6ヶ月	道路拡幅 L=300m	6月
	326	(市)三橋日辺線舗装改修工事	舗装工事	若林区日辺地内	4ヶ月	舗装補修 L=500m	6月
	327	(市)古城南新丁線歩道整備工事	舗装工事	若林区古城2丁目地内	4ヶ月	歩道整備 L=30m	6月
	328	(市)若林三丁目4号線歩道整備工事	舗装工事	若林区若林5丁目地内	6ヶ月	歩道整備 L=80m	6月
	329	(市)門暮五郎屋敷線舗装改修工事	舗装工事	若林区上飯田4丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=120m	6月
	330	(市)東仙台南小泉(その2)線外2線道路改良工事	土木工事	若林区卸町2丁目地内	6ヶ月	自転車専用通行帯整備 L=270m	7月
	331	(市)中河原通2号線舗装改修工事	舗装工事	若林区沖野3丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=200m	7月
	332	(市)南石切丁線外2線道路改修工事	舗装工事	若林区南石切町地内	4ヶ月	舗装補修 L=300m	7月
	333	荒井東1号公園整備工事	土木工事	若林区荒井東土地区画整理事業施行地内	6ヶ月	公園整備A=7150㎡ 敷地造成	8月
334	(主)井土長町線舗装改修工事	舗装工事	若林区上飯田2丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=300m	8月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
太 白 区	335	太白区管内舗装補修工事3工区(前期)その2	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	4月
	336	太白区管内舗装補修工事2工区(前期)その2	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	4月
	337	太白区管内舗装補修工事1工区(前期)その2	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	4月
	338	(市)袋原平淵線歩行者専用橋新設工事	土木工事	太白区四郎丸字渡道地内	5ヶ月	橋梁上部工N=1橋、橋梁下部工N=2基	5月
	339	(市)郡山諏訪籠ノ瀬線道路改良工事	舗装工事	太白区郡山八丁目地内	5ヶ月	施工延長L=150m、幅員W=9.5m	5月
	340	(市)緑ヶ丘一丁目1号線外1線道路改良工事	土木工事	太白区緑ヶ丘一丁目地内	5ヶ月	施工延長L=77m、幅員W=5.3m	5月
	341	(市)八木山本町一丁目14号線外4線側溝改修工事	土木工事	太白区八木山本町一丁目地内外	5ヶ月	施工延長L=280m 幅員W=5.0m	5月
	342	太白区管内側溝整備工事その1	土木工事	太白区管内	5ヶ月	施工延長L=400m	5月
	343	(市)八木山緑町線外3線側溝改修工事	土木工事	太白区八木山緑町地内外	5ヶ月	施工延長L=220m 幅員W=5.0m	5月
	344	(主)仙台村田線(坪沼地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区坪沼地内	4ヶ月	施工延長L=570m 幅員W=8.0m	6月
345	(市)袋原落合線外2線(袋原地区外)舗装改修工事	舗装工事	太白区袋原地内外	4ヶ月	施工延長L=350m 幅員W=7.0m	6月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
太 白 区	346	太白区管内側溝整備工事その2	土木工事	太白区管内	5ヶ月	施工延長L=400m	6月
	347	(市)長町町東線道路改良工事	土木工事	太白区八本松二丁目地内	4ヶ月	施工延長L=65m、幅員W=6.5m	6月
	348	(市)ひより台西大通線外1線(ひより台地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区ひより台地内	4ヶ月	施工延長L=580m 幅員W=6.0m	6月
	349	太白区管内舗装整備工事	舗装工事	太白区管内	3ヶ月	施工延長L=200m	6月
	350	(市)八木山線(向山地区外)舗装改修工事	舗装工事	太白区向山地内外	4ヶ月	施工延長L=550m 幅員W=7.0m	7月
	351	(市)鹿野人来田線外1線(西多賀地区外)舗装改修工事	舗装工事	太白区西多賀地内	4ヶ月	施工延長L=350m 幅員W=7.0m	7月
	352	(国)286号(坪沼地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区坪沼地内	3ヶ月	施工延長L=420m 幅員W=6.5m	7月
	353	(国)286号(根岸町地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区根岸町地内	3ヶ月	施工延長L=280m 幅員W=10.0m	7月
	354	(市)長町畑崎線外1線(緑ヶ丘地区外)舗装改修工事	舗装工事	太白区緑ヶ丘地内外	4ヶ月	施工延長L=430m 幅員W=6.0m	7月
	355	(主)仙台村田線(茂庭地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭地内	3ヶ月	施工延長L=220m 幅員W=10.0m	7月
356	(市)八木山二ツ沢線(八木山弥生町地区)組立歩道改修工事	土木工事	太白区八木山弥生町地内	4ヶ月	組立歩道施工延長L=45m 幅員1.65m	7月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	357	(市)柳生台畑1号線外1線道路改良工事	土木工事	太白区柳生一丁目地内	3ヶ月	施工延長L=40m、幅員W=9.5m	8月
	358	(市)人来田太白山線(人来田地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区人来田地内	4ヶ月	施工延長L=560m 幅員W=6.5m	8月
	359	(市)鹿野人来田線(境橋)橋梁補修工事	PC桁工事	太白区山田本町地内	5ヶ月	橋梁上部工N=2橋、橋梁下部工N=4基	8月
	360	太白区管内舗装補修工事3工区(後期)	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	9月
	361	太白区管内公園遊具改修工事	その他鋼構造物設置工事	太白区富沢一丁目地内外	6ヶ月	遊具撤去新設 7公園	9月
	362	太白区管内舗装補修工事1工区(後期)	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	9月
	363	太白区管内舗装補修工事2工区(後期)	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	9月
	364	太白区管内公園外柵改修工事	土木工事	太白区青山二丁目地内外	4ヶ月	外柵撤去新設 4公園	9月
太白区秋保総合支所	365	秋保総合支所駐車場舗装工事	舗装工事	太白区秋保町長袋字大原地内	3ヶ月	切削オーバーレイ・部分打換え A=3500平方m	5月
	366	(国)457号(長袋地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋町地内	5ヶ月	切削オーバーレイ・部分打換え A=2000平方m	6月
	367	(市)薬師上原線舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町湯元字釜土地内	5ヶ月	舗装打換え A=800平方m	6月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区秋保 総合支所	368	(主)仙台山寺線(中原地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋字中原地内	5ヶ月	切削オーバーレイ・部分打換え A=2000平方m	6月
	369	(一)秋保温泉川崎線(上原地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町湯元字上原地内	5ヶ月	切削オーバーレイ・部分打換え A=2000平方m	6月
	370	(主)仙台山寺線(浜井場地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町境野字浜井場地内	5ヶ月	切削オーバーレイ・部分打換え A=2000平方m	6月
泉 区	371	27国災第5604号、第5605号(市)北向線道路災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字北向地内	4ヶ月	道路災害復旧、復旧延長L=28.3m、重力式擁壁L=17.0m、ブロック積擁壁L=11.3m	4月
	372	(市)杉ノ崎蒜但木線道路防災工事(1工区)	法面処理工事	泉区福岡字菅ノ崎地内	4ヶ月	吹付法枠工、施工延長L=42m	5月
	373	紫山緑地災害復旧工事	土木工事	泉区紫山一丁目 地先	6ヶ月	土工一式、法面工 800m ² 、かご枠 30m ² 、排水側溝L=120m、仮設道路 構築・撤去 一式	5月
	374	泉区管内区画線設置工事	区画線設置工事	泉区管内	8ヶ月	区画線設置各種	5月
	375	(国)457号(福岡地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区根白石地内	3ヶ月	車道舗装オーバーレイ、施工延長L=350m、幅員W=9.5m	5月
	376	27国災第5608号、5609号、5610号(市)川向堂所線外2線道路災害復旧工事	土木工事	泉区朴沢地内外	6ヶ月	法面工、擁壁工、排水構造物工、防護柵工	5月
	377	(市)泉ヶ丘幹線1号線舗装改修工事	舗装工事	泉区泉ヶ丘2丁目地内	4ヶ月	車道舗装打ち換え、施工延長L=150m、幅員W=6.9m	5月
	378	27国災第5601号、5602号、5603号、5607号(一)泉ヶ丘熊ヶ根線外1線道路災害復旧工事	土木工事	泉区福岡地内外	4ヶ月	法面工、舗装工、排水構造物工、防護柵工	5月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	379	27国災第5704号(一)泉ヶ岳公園線金森橋橋梁災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字西上野原地内	6ヶ月	橋梁災害復旧、復旧延長L=47.8m、コンクリートブロック積A=284平方m、護床ブロックN=39個	6月
	380	(仮称)泉第二中山1号公園整備工事	土木工事	泉区実沢字男生山 地内	5ヶ月	園路広場舗装工 860m ² 、小舗石 72m、サークルベンチ 2期、縁台 1基、四阿 1基	6月
	381	27国災第5703号(市)野村熊ノ林線長命橋橋梁災害復旧工事	土木工事	泉区上谷刈字熊ノ林下地内	4ヶ月	橋梁災害復旧、復旧延長L=13.8m連節ブロック張A=177平方m	6月
	382	(市)宮沢根白石線道路照明灯設置工事	電気設備工事	泉区寺岡地内外	3ヶ月	道路照明灯設置N=10基	6月
	383	(市)堀田線仁渡橋補修工事	鋼橋上部工事	泉区古内字古内地内	6ヶ月	車道橋梁補修、橋長L=6.86m、幅員W=6.2m	6月
	384	27国災第5705号(一)泉ヶ岳公園線檀ノ原橋橋梁災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字檀ノ原地内	4ヶ月	橋梁災害復旧、復旧延長L=16.7m、大型ブロック積A=107平方m、根固めブロックN=28個	6月
	385	泉区管内舗装補修工事4	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工等	7月
	386	泉区管内舗装補修工事5	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工等	7月
	387	泉区管内舗装補修工事6	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工等	7月
	388	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(泉ヶ丘地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区泉ヶ丘2丁目地内	4ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=200m、幅員W=7.0m	7月
389	(国)457号(小角地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区小角字大満寺地内	3ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=260m、幅員W=7.5m	7月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	390	泉区管内交通安全施設設置工事2	道路標識設置工事	泉区管内	6ヶ月	カーブミラー、視線誘導標、区画線、標識等	7月
	391	(国)457号(朴沢地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区朴沢字岩下地内	3ヶ月	車道舗装オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=200m、幅員W=7.0m	7月
	392	泉区管内道路修繕工事4	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	393	泉区管内道路修繕工事5	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	394	泉区管内道路修繕工事6	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	395	(一)大衡仙台線舗装改修工事	舗装工事	泉区明通2丁目地内	3ヶ月	車道舗装打ち換え、施工延長L=300m、幅員W=6.3m	8月
	396	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(北高森地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区北高森地内	3ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=300m、幅員W=7.0m	8月
	397	(市)長命ヶ丘幹線4号線舗装改修工事	舗装工事	泉区長命ヶ丘4丁目地内	3ヶ月	車道舗装打ち換え、施工延長L=300m、幅員W=6.5m	8月
	398	(市)南光台幹線2号線舗装改修工事	舗装工事	泉区南光台1丁目地内	3ヶ月	車道舗装打ち換え、施工延長L=230m、幅員W=8.0m	8月
	399	(国)457号九ノ森トンネル照明設備改修工事	電気設備工事	泉区朴沢字宮床山地内	3ヶ月	トンネル照明改修N=49台	9月
400	長命ヶ丘六丁目西公園施設改修工事	土木工事	泉区長命ヶ丘六丁目 地内	5ヶ月	フェンス撤去・新設 L=165m、付帯工 一式	9月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満:402件)

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
泉 区	401	八乙女中央公園遊具等改修工事	土木工事	泉区八乙女三丁目 地内	4ヶ月	複合遊具撤去・新設 1基, 遊具撤去・新設 1基, 園路階段改修 一式	9月
	402	明石南一丁目公園遊具改修工事	土木工事	泉区明石南一丁目 地内	4ヶ月	複合遊具撤去・新設 1基	9月