

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
健康福祉局	1	北山霊園園路再整備工事その1	舗装工事	仙台市青葉区北山二丁目地内	4ヶ月	車道As舗装工A=148m ² ,歩道As舗装工A=152m ² 地先境界ブロックL=185m,ガードパイプ設置L=49m	4月
	2	北山霊園園路再整備工事その2	舗装工事	仙台市青葉区北山二丁目地内	3ヶ月	車道As舗装工A=98m ² ,歩道As舗装工A=299m ² 地先境界ブロックL=68m	4月
	3	葛岡墓園車止め改修工事	土木工事	仙台市青葉区郷六字葛岡地内	3ヶ月	車止め設置N=32基	6月
	4	葛岡墓園墓域内舗装亀裂補修工事	舗装工事	仙台市青葉区郷六字葛岡地内	3ヶ月	舗装亀裂補修工L=3700m	6月
	5	北山霊園墓域内鋼製溝蓋設置工事(通路・歩道)	土木工事	仙台市青葉区北山二丁目地内	2ヶ月	U型側溝鋼製溝蓋設置N=350枚	8月
	6	いずみ墓園幹線水路改修工事	土木工事	仙台市泉区朴沢字九ノ森地内	3ヶ月	落差水路L=6m,落差柵N=1箇所	8月
	7	いずみ墓園区画内側溝改修工事	土木工事	仙台市泉区朴沢字九ノ森地内	3ヶ月	U型側溝L=196m,暗渠排水管L=196m	8月
	8	北山霊園水道施設改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	仙台市青葉区北山二丁目地内	3ヶ月	給水管更新工L=330m	8月
環境局	9	石積埋立処分場下部土壌層敷設工事	土木工事	富谷市石積堀田11	3ヶ月	灰埋立に必要な土の敷均し工事	4月
	10	松森資源化センターアルミ缶プレス機補修工事	ごみ・し尿 処理工事	仙台市泉区松森阿比古7-1	5ヶ月	アルミ缶プレス機の主要部分の補修をする工事	6月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	11	石積埋立処分場下部土壌層敷設工事(その2)	土木工事	富谷市石積堀田11	3ヶ月	灰埋立に必要な土の敷均し工事	9月
	12	排水処理施設計装機器整備工事(石積他)	電気設備工事	富谷市石積堀田11他	4ヶ月	排水処理施設の損耗計装機器等の整備工事	9月
	13	石積埋立処分場排水処理施設改修工事	水処理工事	富谷市石積堀田11	4ヶ月	排水処理施設の損耗機器等の改修工事	10月
経済局	14	谷津水路災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字谷津地内	3ヶ月	水路復旧工 L=22.5m 法面工 A=96m ² フェンス工 L=19m	5月
	15	林道高野原線舗装新設工事	舗装工事	泉区福岡字岳山地内	3ヶ月	舗装新設L=350m、幅員3から4m	6月
都市整備局	16	海岸公園(井戸地区冒険遊び場倉庫等)電気設備災害復旧単独工事	電気設備工事	若林区井土字沼向1地内	4ヶ月	海岸公園冒険遊び場新築1棟(倉庫棟:RC造 平屋建 45.32平方m),改修棟(プレーリーダーハウス:W造 平屋建 49.44平方m,便所棟:RC造 平屋建 49.30平方m)に伴う電気設備工事	4月
	17	仙台市宮城野障害者福祉センター電話交換機更新工事	電気通信設備工事	宮城野区大槻16-2	6ヶ月	仙台市宮城野障害者の電話交換設備の改修工事一式	4月
	18	海岸公園(井戸地区冒険遊び場倉庫等)災害復旧単独機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区井土字沼向1地内	4ヶ月	海岸公園冒険遊び場新築1棟(倉庫棟:RC造 平屋建 45.32平方m),改修棟(プレーリーダーハウス:W造 平屋建 49.44平方m,便所棟:RC造 平屋建 49.30平方m)に伴う機械設備工事	4月
	19	仙台市立住吉台小学校給食運搬用エレベーター改修工事	その他機械器具設置工事	泉区住吉台西4丁目1-1	5ヶ月	仙台市立住吉台小学校の給食運搬用エレベーター(油圧制御機器,ドア機構,メインワイヤーロープ等)の更新工事一式	4月
	20	仙台市立中野栄小学校エレベーター改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区栄3丁目12-1	5ヶ月	耐用年数及び経年劣化に伴う,仙台市立中野栄小学校のエレベーター設備改修工事一式	4月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市南部発達相談支援センター多目的室改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区長町南3丁目1-30	2ヶ月	南部発達相談支援センター(RC造地上3階建 延べ面積1,984.233平方m)1階多目的室3部間仕切壁設置工事一式	5月
	22	仙台市役所錦町庁舎変圧器更新工事	電気設備工事	青葉区錦町1丁目3-9	5ヶ月	仙台市役所錦町庁舎の変圧器(单相50kVA1台・单相75kVA1台・三相150kVA1台)更新工事一式	5月
	23	仙台市立金剛沢小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	太白区金剛沢1丁目1-1	6ヶ月	小学校校舎(RC造4階建)東側1系統の1~4階までの便所改修(改修面積265平方m)電気設備工事一式	5月
	24	仙台市立中山中学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区中山6丁目16-1	10ヶ月	中学校校舎(RC造4階建)1系統の1~4階までの便所改修(改修面積278平方m)の電気設備工事一式	5月
	25	仙台市袋原保育所大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区袋原5丁目1-10	9ヶ月	仙台市袋原保育所大規模改修電気設備工事一式	5月
	26	仙台市上野山コミュニティ・センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区上野山1丁目21-8	10ヶ月	仙台市上野山コミュニティ・センター(RC造2階建 延べ床面積248.55平方m)の大規模改修機械設備工事一式	5月
	27	仙台市袋原保育所大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具 設置工事	太白区袋原5丁目1-10	9ヶ月	仙台市袋原保育所大規模改修小荷物昇降機設備工事一式	5月
	28	仙台市上野山保育所大規模改修小荷物専用昇降機設備工事	その他機械器具 設置工事	太白区上野山1丁目21-8	10ヶ月	仙台市上野山保育所(RC造2階建 延床面積648平方m)の大規模改修小荷物専用昇降機設備工事一式	5月
	29	仙台市泉中央駅前駐車場外壁等改修電気設備工事	電気設備工事	泉区泉中央1丁目8-4	6ヶ月	仙台市泉中央駅前駐車場(SRC造地上8階建 延べ面積23,352.37平方m)の外壁等改修に伴う設備工事一式	6月
	30	平成29年度仙台市福田町第二市営住宅他住戸改善改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区田子3丁目12-1他	8ヶ月	福田町第二市営住宅他(10戸)の住戸改善改修電気設備工事一式	6月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市蒲町保育所大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	若林区蒲町24-1	9ヶ月	仙台市蒲町保育所大規模改修エレベーター設備工事一式	6月
	32	仙台市青葉区役所ITV(監視カメラ)設備更新工事	電気通信設備工事	青葉区上杉1丁目5-1	4ヶ月	青葉区役所のITV(監視カメラ)設備の更新工事一式	7月
	33	仙台市中田温水プールクッションタンク改修工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区中田町字二軒橋14-30	2ヶ月	仙台市中田温水プールろ過循環設備のクッションタンクの内面防食改修工事	7月
	34	(仮称)仙台市立広瀬第二中学校校舎等新築小荷物専用昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区錦ヶ丘1丁目1-7, 1-63, 264, 265	18ヶ月	仙台市立錦ヶ丘中学校の校舎新築小荷物専用昇降機設備工事一式	7月
	35	仙台市障害者総合支援センター事務室改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区泉中央2丁目24-1	3ヶ月	仙台市障害者総合支援センターの事務室改修(内部改修等)工事一式	8月
	36	仙台市八木山動物公園ビジターセンター2階女性専用浴室・更衣室等設置工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区八木山本町1丁目43	3ヶ月	八木山動物公園ビジターセンター2階への女性専用浴室・更衣室等設置工事一式	8月
	37	仙台市南中山児童センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区南中山4丁目18-1	7ヶ月	南中山児童センター外壁及び屋根、防水改修工事内部トイレ改修及び内装改修工事	8月
	38	仙台市郡山デイサービスセンターエアコン更新工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区郡山字行新田9-5	5ヶ月	郡山デイサービスの休養室、食堂に設置されているマルチエアコンの更新工事	8月
	39	仙台市郡山老人福祉センターエアコン更新工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区郡山字行新田9-5	3ヶ月	郡山老人福祉センターの集会室に設置されているマルチエアコンの更新工事	8月
	40	仙台市八木山動物公園ビジターセンター2階女性専用浴室・更衣室等設置機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区八木山本町1丁目43	4ヶ月	八木山動物公園ビジターセンター2階への女性専用浴室・更衣室等設置設備工事一式	8月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	仙台市青葉消防団国見分団コミュニティ消防センター改築機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区三条町19-2	5ヶ月	仙台市青葉消防団国見分団コミュニティ消防センター(木造2階建 延べ床面積約105平方m)改築機械設備工事一式	8月
	42	太白区秋保総合支所空調ファンコイル改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区秋保町長袋字大原45-1	3ヶ月	秋保総合支所に設置している空調ファンコイル設備の改修工事一式	8月
	43	仙台市新田コミュニティセンター冷房設備更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区新田2丁目11-30	4ヶ月	仙台市新田コミュニティセンター内、大広間のEHPエアコンの更新工事一式	8月
	44	仙台市青葉消防署救急隊室改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区堤通雨宮町2-15	4ヶ月	青葉消防署2階の救急隊室、休憩室及び事務室の一部の内部改修工事一式	9月
	45	仙台市宮城野消防団港分団南蒲生部コミュニティ消防センター解体工事	家屋解体工事	宮城野区蒲生字鍋沼46-1	3ヶ月	既存コミュニティ消防センター(88平方メートル)の解体工事	9月
	46	仙台市若林消防団六郷分団三本塚部コミュニティ消防センター解体工事	家屋解体工事	若林区三本塚字権太125	3ヶ月	既存のコミュニティ消防センター(99平方メートル)の解体工事	9月
	47	仙台市八木山南コミュニティ・センター屋根改修工事	防水工事	太白区鉤取3丁目13-1	5ヶ月	屋上防水改修工事	9月
	48	泉ヶ岳古民家保存改修設備工事	電気設備工事	泉区福岡字岳山9-5	3ヶ月	泉ヶ岳古民家保存改修設備工事一式	9月
	49	泉海洋センター水銀灯更新(LED化)工事	電気設備工事	泉区七北田字田中1-2	6ヶ月	泉海洋センター水銀灯LED化改修工事一式	9月
	50	仙台市泉消防団小角分団コミュニティ消防センター水洗化改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区実沢字広畑4-5	4ヶ月	コミュニティ消防センターのトイレ水洗化改修工事	9月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	51	仙台市太白消防署女子仮眠室設置工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区山田北前町15-1	4ヶ月	太白消防署の女子仮眠室設置(内部改修等)工事一式	10月
	52	仙台市寺岡老人憩の家屋根葺き替え工事	屋根工事	泉区寺岡3丁目1-3	4ヶ月	屋根葺き替え工事	10月
	53	仙台市衛生研究所電話交換機更新工事	電気設備工事	若林区卸町東2丁目5-10	5ヶ月	仙台市衛生研究所電話交換設備更新工事一式	10月
	54	若林区文化センター非常放送設備更新工事	電気設備工事	若林区南小泉1丁目1-1	5ヶ月	若林区文化センター非常放送設備更新工事一式	10月
	55	仙台市太白消防署女子仮眠室設置機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区山田北前町15-1	4ヶ月	太白消防署の女子仮眠室設置機械設備工事一式	10月
建設局	56	錦ヶ丘一丁目地区汚雨水取付管工事	土木工事	青葉区錦ヶ丘一丁目地内	2ヶ月	内径200mm 500mm管布設工	4月
	57	青葉の森緑地災害復旧工事	法面処理工事	青葉区荒巻字青葉地内	4ヶ月	法面整形、雨水排水設備、法面保護、フトンカゴ	4月
	58	中江一丁目地区合流管改築工事	土木工事	青葉区中江一丁目地内	6ヶ月	内径300mm管布設工	5月
	59	(都)郡山折立線(鉤取工区)歩道整備工事	土木工事	太白区鉤取1丁目	6ヶ月	歩道部延長30mの擁壁工、盛土工、舗装工	6月
	60	向山地区雨水排水施設整備工事	土木工事	太白区向山二丁目地内	3ヶ月	U型側溝(幅300mm)布設工	6月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	61	長町第1雨水幹線・大野田雨水幹線ネットフェンス設置工事	土木工事	太白区大野田字元袋地内外	2ヶ月	延長 140m	6月
	62	水路転落防止柵設置工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷字金堀地内	4ヶ月	転落防止柵設置工 200m	6月
	63	飯田団地ポンプ場直流電源装置改築工事	電気設備工事	太白区郡山字源兵衛東5-2	4ヶ月	飯田団地ポンプ場の直流電源盤の整備	6月
	64	沈砂池機器整備工事	水処理工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	3ヶ月	分離器、洗浄装置等の分解点検整備工事	6月
	65	館四丁目ポンプ場No. 4汚水ポンプ改築工事	水処理工事	泉区館四丁目101-43	7ヶ月	館ポンプ場No. 4汚水ポンプ設備の整備	6月
	66	七北田菅間官林地区污水管改築工事	土木工事	泉区七北田字菅間官林地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	7月
	67	青葉通線ケヤキ植栽工事(その3)	造園工事	青葉区一番町2丁目	2ヶ月	ケヤキ植栽工事(13本)	7月
	68	新田東雨水ポンプ場外3箇所汎用UPS更新工事	電気設備工事	宮城野区新田東三丁目1-30	4ヶ月	新田東雨水ポンプ場外3箇所のミニUPSの更新	7月
	69	富沢南ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	太白区富沢南二丁目25-1	4ヶ月	富沢南ポンプ場の水位計の更新及び自家発電設備の整備	7月
	70	日の出町公園調整池流量計更新工事	電気設備工事	宮城野区日の出町三丁目6地内	4ヶ月	日の出町公園調整池の流量計の更新	7月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	71	定義浄化センター破砕機更新工事	水処理工事	青葉区大倉字高見沢1-4	4ヶ月	定義浄化センター破砕機の更新	7月
	72	長町八木山線(西の平工区)側溝工事	土木工事	太白区西の平二丁目地内外	3ヶ月	排水構造物工L=50m	8月
	73	九ヶ村堀排水区(袋原六丁目地区)雨水枝線工事	土木工事	太白区袋原六丁目地内	3ヶ月	ボックスカルバート600mm×600mm布設工	8月
	74	仙台川排水区(北根四丁目地区)雨水枝線工事	土木工事	青葉区北根四丁目地内	3ヶ月	U型側溝(幅300mm)布設工 内径200mm取付管工	8月
	75	大和町二丁目地区污水管改築工事	土木工事	若林区大和町二丁目地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	8月
	76	鶴ヶ谷四丁目地区污水管改築工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷四丁目地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	8月
	77	ひより台地区污水管改築工事	土木工事	太白区ひより台地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	8月
	78	沖野七丁目地区污水管改築工事	土木工事	若林区沖野七丁目地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	8月
	79	合流管改築工事	土木工事	宮城野・若林・太白区管内	6ヶ月	下水道本管(合流)布設工 40m	8月
	80	新田東雨水ポンプ場No. 1大ポンプ盤整備工事	電気設備工事	宮城野区新田東三丁目1-30	4ヶ月	新田東雨水ポンプ場No. 1大ポンプ制御盤の整備	8月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	81	長町第一ポンプ場洗浄排水ポンプ更新工事	水処理工事	太白区大野田三丁目11-66	4ヶ月	長町第一ポンプ場の洗浄排水ポンプの更新	8月
	82	広瀬川浄化センター最初沈澱池汚泥掻寄機整備工事	水処理工事	青葉区折立三丁目20-2外	6ヶ月	広瀬川浄化センター最初沈澱池汚泥掻寄機の整備	8月
	83	定義浄化センターNo. 2上澄水排出装置整備工事	水処理工事	青葉区大倉字高見沢1-4	6ヶ月	定義浄化センターNo. 2上澄水排出装置の整備	8月
	84	定義浄化センター送風機整備工事	水処理工事	青葉区大倉字高見沢1-4	6ヶ月	定義浄化センター送風機の整備	8月
	85	定義浄化センターポンプ井攪拌機整備工事	水処理工事	青葉区大倉字高見沢1-4	4ヶ月	定義浄化センターポンプ井攪拌機の整備	8月
	86	郡山監視センター外1箇所自動火災報知設備外更新工事	消防施設工事	太白区郡山字上野4-1	4ヶ月	郡山監視センター外1箇所の自動火災報知設備の更新	8月
	87	一級河川笹川維持工事	土木工事	太白区鉤取四丁目地内外	5ヶ月	根継工L=120m	9月
	88	普通河川馬乙沢災害復旧工事	土木工事	太白区秋保町湯元字馬乙地内	3ヶ月	カゴマットA=30平方m	9月
	89	昭和町地区污水管改築工事	土木工事	青葉区昭和町地内	6ヶ月	内径350mm管布設工	9月
	90	川平三丁目地区雨水管改築工事	土木工事	青葉区川平三丁目地内	6ヶ月	内径500mm管更生工	9月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	91	山田自由ヶ丘地区污水管改築工事	土木工事	太白区山田自由ヶ丘地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	9月
	92	西新丁地区污水管改築工事	土木工事	若林区西新丁地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	9月
	93	長町三丁目地区合流管改築工事	土木工事	太白区长町三丁目地内	6ヶ月	内径250~300mm管布設工	9月
	94	萩ヶ丘地区污水管改築工事	土木工事	太白区萩ヶ丘地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	9月
	95	福室六丁目地区污水管改築工事	土木工事	宮城野区福室六丁目地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	9月
	96	鶴ヶ丘1丁目地区外取付管改築工事(開削)	土木工事	泉区鶴ヶ丘1丁目地内	5ヶ月	下水道取付管布設工事、土工事、舗装復旧工事	9月
	97	青葉区管内伏越鉄蓋調整工事	土木工事	青葉区管内外	5ヶ月	伏越マンホール鉄蓋交換工事	9月
	98	和田新田堀水路修繕工事	土木工事	宮城野区高砂二丁目地内外	4ヶ月	水路修繕工 20m	9月
	99	みやぎ台ポンプ場建設工事(建築機械)	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区みやぎ台三丁目地内	5ヶ月	ポンプ場の建築機械設備工事	9月
	100	袋原六丁目地区ポンプ場ポンプ設備工事	水処理工事	太白区袋原六丁目地内	5ヶ月	ポンプ場のポンプ設備(機械・電気)設備新設工事	9月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	101	熊野沢水路修繕工事	土木工事	太白区秋保町湯元字石名坂地内	4ヶ月	水路修繕工 20m	10月
	102	水管橋・添架管塗装等修繕工事	土木工事	宮城野・若林・太白区管内	5ヶ月	水管橋塗装工 5橋	10月
	103	(都)長町八木山線(土手内工区)道路改良に伴う污水管移設工事	土木工事	太白区土手内三丁目地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	1月
	104	(都)南蒲生浄化センター1号線避難道路事業に伴う人孔改築工事	土木工事	若林区六丁の目～宮城野区蒲生地内	6ヶ月	鉄蓋交換・調整工	1月
消防局	105	泉消防署他2箇所高圧気中開閉器更新工事	電気設備工事	仙台市泉区将監四丁目4番1号	3ヶ月	高圧気中開閉器の更新工事	8月
	106	光ケーブル更新工事	電気通信設備工事	青葉区堤通雨宮町2番15号他	6ヶ月	仙台市総合防災情報システム更新整備に伴い光ファイバーケーブルを更新するもの	8月
教育局	107	仙台市立東仙台小学校外2校小荷物専用昇降機改修工事	その他機械器具設置工事	市内	3ヶ月	経年劣化した小荷物専用昇降機の改修工事	4月
	108	仙台市立榴岡小学校外1校小荷物専用昇降機改修工事	その他機械器具設置工事	市内	3ヶ月	経年劣化した小荷物専用昇降機の改修工事	4月
	109	仙台市立八木山小学校排水施設整備工事	土木工事	太白区八木山本町一丁目40-1	4ヶ月	プール改築の仮設道路撤去及び側溝整備工事	5月
	110	仙台市立学校自動火災報知設備改修工事その1	消防施設工事	市内	3ヶ月	経年劣化した消防設備の改修工事	5月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
教 育 局	111	仙台市立学校自動火災報知設備改修工事その2	消防施設工事	市内	3ヶ月	経年劣化した消防設備の改修工事	5月
	112	仙台市立長命ヶ丘中学校進入路改良工事	土木工事	泉区長命ヶ丘二丁目11-1	3ヶ月	正門車両進入路の拡幅改良工事	7月
	113	仙台市立松森小学校校庭整備工事	土木工事	泉区鶴が丘二丁目2	6ヶ月	経年劣化した校庭の整備工事	8月
	114	仙台市立館中学校防砂ネット改修工事	土木工事	泉区館六丁目17-1	4ヶ月	防砂ネットの改修工事	9月
	115	仙台市立五城中学校防球ネット改修工事	土木工事	青葉区東照宮一丁目3-1	4ヶ月	防球ネットの改修工事	9月
	116	仙台市立南小泉中学校プール塗装工事	防水工事	若林区一本杉町2-1	3ヶ月	経年劣化した鋼製プールの防水塗装工事	9月
	117	仙台市立小学校バスケットゴール設置工事その1	その他機械器具設置工事	市内	4ヶ月	屋内運動場への吊下げ式バスケットゴール一対の設置工事	9月
	118	仙台市立小学校バスケットゴール設置工事その2	その他機械器具設置工事	市内	4ヶ月	屋内運動場への吊下げ式バスケットゴール一対の設置工事	9月
青 葉 区	119	台原二丁目公園外4公園遊具更新工事	土木工事	青葉区台原二丁目外	4ヶ月	遊具更新 N=5基	9月
	120	国見五丁目公園外3公園遊具更新工事	土木工事	青葉区国見五丁目外	4ヶ月	遊具更新 N=4基	9月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	121	H29青葉区管内生活道路整備工事	舗装工事	青葉区管内	4ヶ月	舗装工事一式	10月
	122	H29青葉区管内狭隘道路整備工事	舗装工事	青葉区管内	4ヶ月	舗装工事一式	10月
	123	(市)瓦山道添線歩道整備工事	舗装工事	青葉区台原三丁目地内	3ヶ月	歩道舗装:30平方m、側溝工:20m、土工:一式	12月
	124	上杉公園基盤改修工事	土木工事	青葉区上杉四丁目地内	3ヶ月	既存施設撤去、排水設備改修 A=0.44ha	1月
	125	東照宮二丁目公園基盤改修工事	土木工事	青葉区東照宮二丁目地内	3ヶ月	既存施設撤去、排水設備改修 A=0.26ha	1月
	126	菊田山公園外1公園造成工事	土木工事	青葉区菊田町外	3ヶ月	既存施設撤去 A=0.15ha	1月
青葉区宮城 総合支所	127	(市)中原鳴合線(芋沢新田工区)側溝整備工事	土木工事	青葉区芋沢字新田地内	3ヶ月	U字側溝 L=130m	6月
	128	(市)青野木鳴合線道路付帯工事	土木工事	青葉区上愛子字松原地内	3ヶ月	U字側溝 L=19m, 集水柵 N=4箇所, かが工 A=8m ²	6月
	129	西風側堰修繕(右岸)工事	土木工事	青葉区大倉字久保地内	3ヶ月	コンクリート打設工V=18m ³ , 仮排水工	6月
	130	栗生三丁目南公園外1箇所遊具及び管理施設更新工事	土木工事	青葉区栗生三丁目地内他1箇所	3ヶ月	遊具撤去設置工2基, ネットフェンス撤去設置工 L=210m	7月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城 総合支所	131	農道赤坂苦地線舗装補修工事	舗装工事	青葉区芋沢字苦地下地内	3ヶ月	舗装打替え工 A=150m ²	7月
	132	宮城総合支所管内街路灯新設工事	電気設備工事	宮城総合支所管内	4ヶ月	街路灯設置 N=60基	7月
	133	宮城総合支所管内側溝補修工事その3	土木工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	L型、U型側溝等	8月
	134	宮城総合支所管内側溝補修工事その4	土木工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	L型、U型側溝等	8月
	135	街道東公園遊具施設更新工事	土木工事	青葉区上愛子字街道地内	3ヶ月	遊具撤去設置工3基	8月
	136	宮城総合支所管内舗装補修工事その4	舗装工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	オーバーレイ、打ち換え等	8月
	137	宮城総合支所管内舗装補修工事その5	舗装工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	オーバーレイ、打ち換え等	8月
	138	広瀬堀切水路改修工事	土木工事	青葉区上愛子字中遠野原地内	4ヶ月	可変側溝据付工 L=160m	9月
	139	柿崎ため池補修工事	土木工事	青葉区芋沢字柿崎中地内	3ヶ月	遮水工 L=20m	9月
	140	錦ヶ丘幹線2号線街路樹補植工事	造園工事	青葉区錦ヶ丘八丁目地内	3ヶ月	街路樹植栽工 40本	12月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	141	(主) 仙台塩釜線交差点改良工事	舗装工事	若林区六丁の目南町地内	3ヶ月	交差点改良 1箇所	6月
	142	(市) 門暮五郎屋敷線道路整備工事	土木工事	若林区上飯田4丁目地内	4ヶ月	道路拡幅 L=50m	8月
	143	若林区管内野球場補修工事	土木工事	若林区管内	4ヶ月	グラウンド整地工 A=9,430㎡	11月
太白区	144	(市) 相ノ原大貝上線道路改良工事	土木工事	太白区坪沼字大貝中地内	3ヶ月	施工延長L=80m 幅員W=6m	4月
	145	(市) ひより台七丁目線舗装改修工事	舗装工事	太白区ひより台7丁目地内	3ヶ月	施工延長L=130m 幅員W=6.5m	6月
	146	(市) 長町畑崎線舗装改修工事	舗装工事	太白区緑ヶ丘3丁目地内外	3ヶ月	施工延長L=250m 幅員W=6m	6月
	147	(市) 袋原落合線舗装改修工事	舗装工事	太白区袋原4丁目地内外	3ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=6m	6月
	148	(市) 人来田太白山線舗装改修工事	舗装工事	太白区人来田1丁目地内	3ヶ月	施工延長L=220m 幅員W=5m	6月
	149	(市) 富田線舗装改修工事	舗装工事	太白区富沢3丁目地内外	3ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=7m	7月
	150	(市) 中田袋原線舗装改修工事	舗装工事	太白区東中田4丁目地内外	3ヶ月	施工延長L=140m 幅員W=9m	8月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	151	茂庭台二丁目公園外遊具改修工事	土木工事	太白区茂庭台二丁目外地内	4ヶ月	遊具改修	9月
	152	柳生七丁目公園外遊具改修工事	土木工事	太白区柳生七丁目外地内	4ヶ月	遊具改修	9月
	153	(市)内手昭和前線(内手昭和前橋)橋梁架換工事	土木工事	太白区四郎丸字桜木地内外	4ヶ月	ボックスカルバートL=6.2m 幅1.8m 高0.9m	9月
	154	(主)仙台山寺線(中谷橋)橋梁補修工事	土木工事	太白区茂庭字中谷地山地内外	4ヶ月	橋梁上部工N=1橋、橋梁下部工N=2基	9月
	155	太白区管内区画線設置工事(後期)	区画線設置工事	太白区管内	6ヶ月	区画線設置	9月
	156	太白区管内安全施設設置工事1工区(後期)	道路標識設置工事	太白区管内	6ヶ月	道路標識・防護柵設置	9月
	157	太白区管内安全施設設置工事2工区(後期)	道路標識設置工事	太白区管内	6ヶ月	道路標識・防護柵設置	9月
	158	緑ヶ丘4号緑地外柵改修工事	土木工事	太白区緑ヶ丘二丁目地内	3ヶ月	公園外柵改修	10月
	159	県道仙台名取線(長町)街路樹植栽工事	造園工事	太白区八本松一丁目	2ヶ月	低木植栽	10月
太白区秋保総合支所	160	(市)薬師上原線(釜土地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町湯元字釜土地内	4ヶ月	舗装打換え A=900平方m	6月

平成29年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):170件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区秋保総合支所	161	仙台山寺線除雪ステーション場内修繕工事	土木工事	太白区秋保町馬場字田尻地内	4ヶ月	側溝整備L=20m、舗装 A=250平方m	7月
	162	(市)七森西沢線(鈴欄橋)橋梁補修工事	土木工事	太白区秋保町境野字峠下地内	6ヶ月	橋面防水A=17平方m、橋座拡幅L=7m	8月
泉区	163	泉区管内根上り対策工事(その2)	土木工事	泉区管内	4ヶ月	根切り 抜根 舗装打換え	8月
	164	(市)南光台22号線(南光台工区)舗装改修工事	土木工事	泉区南光台一丁目地内	3ヶ月	側溝入れ替え、施工延長L=70m	9月
	165	泉区管内路面下空洞対策工事	土木工事	泉区管内	4ヶ月	路面下空洞対策 18箇所	9月
	166	野村水路整備工事	土木工事	泉区野村地内	4ヶ月	土工、構造物取り壊し・運搬・処分、函渠工、柵工等	10月
	167	朴陀羅水路改修工事	土木工事	泉区朴沢字下泥畑地先	4ヶ月	土工、構造物取り壊し・運搬・処分、水路工等	10月
	168	長命ヶ丘四丁目西公園施設改修工事	土木工事	泉区长命ヶ丘四丁目地内	3ヶ月	フェンス撤去、構造物取り壊し・運搬・処分、土工、基礎工、フェンス設置等	11月
	169	泉区管内公園遊具改修工事	土木工事	泉区管内	3ヶ月	遊具部分補修、既存遊具撤去、遊具新設、土工、基礎工、構造物取り壊し・運搬・処分工等	11月
	170	泉区管内街路樹補植工事	造園工事	泉区管内	2ヶ月	植栽工等	12月