
〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立東長町小学校校舎増築工事  

整理番号 ２２０５１０２６７

質  問  事  項 回     答

１．積算時の工期（期間）について、ご指示

願います。

現場説明書に記載の着手指定日（令和４年１

２月１９日）から令和６年３月１５日までと

しております。

２．工事車両及び工事関係者の入場に関して、

時間制限等は御座いますでしょうか、

ご指示願います。

監督員及び施設管理者と協議の上決定いたし

ます。

３．工事の施工時間に関して、基本 8:00~17：
00 とし、早出 時間外は協議によるとして宜

しいでしょうか、ご指示願います。

監督員及び施設管理者と協議の上決定いたし

ます。

４．工事期間中 既存プールの利用は御座い

ますでしょうか、ご指示願います。

ありません。

５．校舎棟増築 給食関係諸室増築 プール

関係者室増築 各々工区の面積をご指示願い

ます。

本工事では校舎棟増築、給食関係諸室増築、

プール関係者室増築という工区（区分）は設

けておりません。

６．1 階配膳室１は、校舎棟でしょうか 給

食関係諸室でしょうか、ご指示願います。

本工事では校舎棟、給食関係諸室という工区

（区分）は設けておりません。



〔様式第１３号〕

７．第一期、第二期、第三期 の設定工期

について、ご指示願います。

A-13～15 に記載のとおり、

第一期：工事着手後、築山撤去完了の上、仮

駐車場整備完了まで

第二期：第一期終了後、増築校舎施工の為の

仮設ヤードが不要となるまで

第三期：第二期工事終了後、工事完成まで

としております。

８．山留工について、

山留計画に於いて、親杭サイズの変更が有っ

た場合 変更 増減対象と成りますでしょう

か、ご指示願います。

変更の必要性が認められる場合、変更協議の

対象といたします。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。


