

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):33件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
健康福祉局	1	葛岡墓園第2給水塔タラップ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区郷六字葛岡 地内	3ヶ月	タラップ改修 一式	10月
環境局	2	愛宕水質自動測定局採水部等解体工事	家屋解体工事	若林区土樋246番 地先	4ヶ月	採水部解体撤去(鋼製デッキ12.6平方m, 鋼材及び採水用ポンプ等付属品)及び導水管撤去(埋設導水管 33m)	10月
	3	令和4年度第2排水処理施設第2循環ポンプ更新工事	水処理施設工事	宮城県富谷市石積堀田26	5ヶ月	石積埋立処分場第2排水処理施設に設置している第2循環ポンプ(No.1・No.2)の更新工事	10月
	4	今泉工場コンデンサーヤード西側シャッター補修工事	建具工事	若林区今泉字上新田103	4ヶ月	シャッターの固定工事、扉新設工事	11月
都市整備局	5	仙台市湯元市民センター排煙窓等改修工事	建具工事	太白区秋保町湯向2番地の20	3ヶ月	湯元市民センターの集会室の排煙窓等改修工事一式	10月
	6	仙台市金剛沢コミュニティ・センタートップライト改修工事	建具工事	太白区金剛沢一丁目7-1	2ヶ月	金剛沢コミュニティ・センターのトップライト修繕工事一式	10月
	7	仙台市小鶴老人福祉センター空調設備設置工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区仙石2-1	4ヶ月	仙台市小鶴老人福祉センター(RC造2階建、延床面積711.5平方m)の空調設備設置工事一式	10月
	8	仙台市太白区文化センター外壁エキスパンションジョイント修繕工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区長町五丁目3-2	3ヶ月	仙台市太白文化センター(SRC造、地上6階、地下2階 延床面積13,957平方m)のエキスパンションジョイントカバー修繕工事一式	11月
	9	仙台市立寺岡中学校校舎等長寿命化改修小荷物専用昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	泉区寺岡2丁目13番地の1	9ヶ月	寺岡中学校校舎(RC造、4階建、延床面積5,763平方m)、屋内運動場(RC造一部S造、2階建、延床面積1,319平方m)及び柔剣道場(S造、1階建、延床面積380平方m)の大規模改修小荷物専用昇降機工事	12月
建設局	10	南光台六丁目地区水路底版修繕工事	土木工事	泉区南光台六丁目地内	4ヶ月	水路底版コンクリート打設工 L=70m	10月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):33件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	11	青葉山公園サイン等設置工事	道路標識設置工事	青葉区川内追廻地内	6ヶ月	案内サイン設置工、解説板設置工	10月
	12	滝の瀬ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区落合三丁目18-23地先	5ヶ月	マンホールポンプ制御盤4面および水位計等の更新工事	10月
	13	広瀬川第二雨水幹線雨水吐室冷暖房設備更新工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園3番地内	5ヶ月	ポンプ場空調設備の更新	10月
	14	上谷刈字丸田地区污水管改築工事	土木工事	泉区上谷刈字丸田地内	3ヶ月	内径200mm管布設工(開削工法) L=18m	12月
教育局	15	令和4年度仙台市立第一中学校通路整備工事	土木工事	青葉区八幡四丁目16-1	4ヶ月	経年劣化した通路側溝等の改修工事	10月
青葉区	16	青葉山公園二の丸法面落石防護柵設置工事	土木工事	青葉区川内 地内	4ヶ月	落石防護柵(擬木柵+簡易落石防護柵)L=40m	10月
	17	青葉山公園五色沼周辺園路災害復旧工事	土木工事	青葉区川内 地内	5ヶ月	アンカー式空石積工A=50平方m、アスファルト舗装工A=30平方m、転落防止柵撤去・再設置工L=25m	10月
	18	仙台村田線界橋補修工事	土木工事	青葉区八幡七丁目及び郷六石山地内	4ヶ月	延長L=4m、幅員W=9m、断面修復工V=0.287立方m	10月
	19	仙台村田線界橋側道橋補修工事	土木工事	青葉区八幡七丁目及び郷六石山地内	4ヶ月	延長L=4m、幅員W=1.8m、断面修復工V=0.04立方m	10月
	20	西公園こけし塔塗裝修繕工事	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園 地内	2ヶ月	こけし塔塗装 1箇所	12月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):33件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	21	折立7号公園四阿設置工事	土木工事	青葉区折立四丁目 地内	3ヶ月	四阿設置工 1基	12月
青葉区宮城 総合支所	22	横町前公園遊具更新工事	土木工事	青葉区下愛子字横町前33-17	4ヶ月	複合遊具更新 N=1基	10月
	23	(市)落合栗生線(落合橋)取付道路工事	土木工事	青葉区栗生2丁目	7ヶ月	取付道路整備工L=30m	10月
	24	(市)中原鳴合線(大堀工区)側溝整備工事	土木工事	青葉区芋沢字大堀	3ヶ月	側溝整備工L=30m	10月
	25	令和4年度(国)457号街路樹補植工事	造園工事	青葉区芋沢字綱木坂外	3ヶ月	街路樹補植(ヤマボウシ) N=20箇所	11月
宮城野区	26	(仮称)仙台駅東1・2号公園整備工事(その4)	土木工事	宮城野区元寺小路9地内	4ヶ月	公園面積A=3,000平方m モニュメント,案内板,石張舗装,車止め9基	10月
	27	(仮称)仙台駅東1・2号公園植栽工事	造園工事	宮城野区元寺小路9地内	4ヶ月	公園面積A=3,000平方m 高・中木植栽18本,低木植栽166本,地被類6,230株,芝張845平方m	10月
	28	元寺小路福室(その7)線街路樹補植工事	造園工事	宮城野区二十人町地内	4ヶ月	高木植栽5本(中央分離帯),構造物取壊し工一式	10月
	29	宮城野区管内道路安全施設設置工事その2	道路標識設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	道路反射鏡・防護柵・標識設置等	11月
若林区	30	荒井東幹線1号線植栽帯補植工事	造園工事	若林区荒井東1丁目地内	3ヶ月	施工延長L=130m、植栽	10月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):33件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	31	(国)286号(茂庭工区)道路防災対策工事	法面処理工事	太白区茂庭字上ノ原山地内	4ヶ月	法面補強 L=85m	10月
泉区	32	寺岡一丁目公園遊具更新工事	土木工事	泉区寺岡一丁目地内	4ヶ月	遊具更新工事	10月
	33	紫山五丁目1号線街路樹等補植工事	造園工事	泉区紫山五丁目地内	3ヶ月	地被植物植栽工事	11月