

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	1	葛岡リサイクルプラザ立体駐車場棟改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区郷六字葛岡57	20ヶ月	対象面積=6,681平方m、防水、腐食部補修及び塗装、外壁改修、その他関連力所の改修工事	7月
都市整備局	2	仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	14ヶ月	貝ヶ森市民センター(RC造一部S造、2階建、延床面積1,372平方m)、貝ヶ森児童館(RC造、2階建、延床面積209平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	7月
	3	仙台市中田温水プール大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区中田町字二軒橋14番地の30	11ヶ月	中田温水プール(RC造、地上2階建、延床面積2,235.21平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	7月
	4	仙台市四郎丸東市営住宅1棟外壁等改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区四郎丸字落合23番地の1	9ヶ月	仙台市四郎丸東市営住宅1棟(RC造・10階建、延床面積7,973平方m)の外壁及び屋上防水の改修工事一式	7月
	5	仙台市宮城消防署大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区落合二丁目15-1	17ヶ月	仙台市宮城消防署(RC造、3階建、延床面積2,159.70平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	7月
	6	仙台市高砂(西)市営住宅G-1棟エレベーター増築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番15	14ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅G-1棟エレベーター増築(S造4階建 施工面積870平方m)工事一式	7月
	7	仙台市若林区文化センター等(外部)大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区南小泉一丁目1番1号	18ヶ月	仙台市若林区文化センター及び若林図書館(SRC造、地上3階、地下1階)の外壁(施工面積4,367平方m)及び屋上防水(施工面積5,421平方m)の改修工事一式	7月
	8	仙台市高砂(西)市営住宅L-1棟エレベーター増築及び外壁等改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番13	13ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅G-1棟エレベーター増築(S造4階建 施工面積870平方m)工事一式	7月
	9	仙台市立上野山小学校校舎等解体工事	家屋解体工事	太白区上野山一丁目20番1号	7ヶ月	仙台市立上野山小学校の校舎(RC造、地上4階、床面積6,100平方m)、体育館(S造、平屋建、床面積663平方m)及び外構の解体工事一式	7月
	10	仙台市中田温水プール大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区中田町字二軒橋14番地の30	11ヶ月	中田温水プール(RC造、地上2階建、延床面積2,235.21平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市宮城消防署大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区落合二丁目15-1	17ヶ月	仙台市宮城消防署(RC造、3階建、延床面積2,159.70平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月
	12	仙台市立片平丁小学校校舎及びプール並びに仙台市片平児童館増改築電気設備工事	電気設備工事	青葉区片平一丁目7番1号	18ヶ月	小学校校舎(RC造・6階建て・延床6,250平方m・プール水面積275平方m、付属棟140平方m)の改築電気設備工事	7月
	13	仙台市立中山小学校校舎増改築電気設備工事	電気設備工事	青葉区中山一丁目6番1号	18ヶ月	仙台市立中山小学校の校舎等(校舎RC造3階建延床面積6,020.30平方m、調理場延床面積472.02平方m、屋外倉庫等75.68平方m)の増改築電気設備工事一式	7月
	14	仙台市立西中田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修電気設備工事	電気設備工事	太白区西中田七丁目7番1号	20ヶ月	西中田小学校校舎(南校舎棟(RC造、4階建、延床面積6,133平方m)、北校舎棟(RC造、4階建、延床面積2,070平方m)、屋内運動場棟(S造、平屋建、延床面積915平方m)の長寿命化改修電気設備工事一式	7月
	15	仙台市太白区役所自家発電設備改修工事	電気設備工事	太白区長町南三丁目1番15号	18ヶ月	仙台市太白区役所(SRC造、地上7階地下1階建て、延床面積13083.54平方m)の自家発電設備改修工事一式	7月
	16	仙台市中田温水プール大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区中田町字二軒橋14番地の30	11ヶ月	中田温水プール(RC造、地上2階建、延床面積2,235.21平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
	17	仙台市宮城消防署大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区落合二丁目15-1	17ヶ月	仙台市宮城消防署(RC造、3階建、延床面積2,159.70平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
	18	仙台市立片平丁小学校校舎及びプール並びに仙台市片平児童館増改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区片平一丁目7番1号	18ヶ月	小学校校舎(RC造・6階建て・延床6,250平方m・プール水面積275平方m、付属棟140平方m)の改築機械設備工事	7月
	19	仙台市立中山小学校校舎増改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区中山一丁目6番1号	18ヶ月	仙台市立中山小学校の校舎等(校舎RC造3階建延床面積6,020.30平方m、調理場延床面積472.02平方m、屋外倉庫等75.68平方m)の増改築機械設備工事一式	7月
	20	仙台市立西中田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区西中田七丁目7番1号	10ヶ月	西中田小学校校舎(南校舎棟(RC造、4階建、延床面積6,133平方m)、北校舎棟(RC造、4階建、延床面積2,070平方m)、屋内運動場棟(S造、平屋建、延床面積915平方m)の長寿命化改修機械設備工事一式	7月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市高砂(東)市営住宅A-1棟エレベーター増築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室五丁目23番7	10ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅A-1棟エレベーターホール(延床面積81.6平方m)及び共用廊下(S造4階建て、施工面積321.2平方m)の増築工事一式	8月
	22	仙台市四郎丸市営住宅1, 4, 6棟外壁等改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区四郎丸字大宮26番地の1	8ヶ月	四郎丸市営住宅1棟(WRC造、4階建)の外壁(施工面積1,400平方m)及び屋上防水(施工面積540平方m)、4棟(WRC造、4階建)の外壁(施工面積1,000平方m)及び屋上防水(施工面積360平方m)、6棟(WRC造、4階建)の外壁(施工面積1,000平方m)及び屋上防水(施工面積360平方m)の改修工事一式	8月
	23	仙台市仙台駅東再開発住宅・仙台駅東市営住宅外壁等改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区小田原弓ノ町101番地の1	9ヶ月	仙台駅東市営住宅(SRC造・13階建、延床面積4,768平方m)の外壁及び屋上防水等の改修工事一式	8月
	24	仙台市立七郷中学校校舎長寿命化改修及びEV棟増築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区荒井八丁目1-1	16ヶ月	七郷中学校校舎(RC造、4階建、延床面積2,595平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))及びEV棟(S造、4階建、延床面積約72平方m)増築工事一式	8月
	25	仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務所大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区支倉町2-35	11ヶ月	仙台市支倉保育所(RC造2階建 延べ面積892.76平方m)及び仙台市障害者相談支援事務所(RC造3階建 延べ面積506.76平方m)の大規模改修工事及び支倉保育所における調理室前室、ベビーカー置場増築工事一式	8月
	26	仙台市立黒松小学校校舎等解体工事	家屋解体工事	泉区黒松三丁目11番1号	12ヶ月	仙台市立黒松小学校校舎(RC造 3階建て 延床面積5,609.00平方m)の一部及び付属建物並びに外構の解体工事一式	8月
	27	仙台市中央卸売市場(花き市場)卸売棟電気室受電設備更新工事	電気設備工事	宮城野区苦竹四丁目1番20	14ヶ月	仙台市中央卸売市場(花き市場)卸売棟電気室の受変電設備改修工事一式	8月
	28	仙台市立長町中学校校舎等増改築電気設備工事	電気設備工事	太白区鹿野1丁目8番1号	17ヶ月	仙台市立長町中学校の校舎(鉄筋コンクリート造4階建、床面積8,478.44平方m)、付属棟等(鉄骨造平屋建、82.66平方m)等の増改築電気設備工事、増改築に伴う防災対応型太陽光発電システム移設工事一式	8月
	29	仙台市立長町中学校校舎等増改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区鹿野1丁目8番1号	17ヶ月	仙台市立長町中学校の校舎(鉄筋コンクリート造4階建、床面積8,478.44平方m)、付属棟等(鉄骨造平屋建、82.66平方m)等の増改築に伴う機械設備工事一式	8月
	30	仙台市松陵市民センター大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区松陵五丁目20番地の2	12ヶ月	松陵市民センター(RC造、2階建、延床面積1,498.49平方m)の大規模改修工事(外壁・屋根・防水・内部(トイレ改修含む))一式	9月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市シルバーセンター大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区花京院一丁目3-2	22ヶ月	シルバーセンター(SRC造、地上7階、地下1階、延床面積9,620平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	9月
	32	仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設)新築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区八木山本町一丁目43番地	8ヶ月	仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設等 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 延床面積:397.9平方m)の建築工事一式	9月
	33	仙台市立仙台高等学校校舎等長寿命化改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区国見六丁目52-1	29ヶ月	仙台高等学校校舎(普通教室棟(RC造、4階建、延床面積6,459平方m)、特別教室棟(RC造、4階建、延床面積5,197平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,318平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,338平方m)、生徒会館(RC造、3階建、延床面積1,057平方m)の長寿命化改修工事一式(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))	9月
	34	仙台市落合保育所増改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区落合二丁目12-7	8ヶ月	仙台市落合保育所(RC造2階建、延床面積1,397平方m)の増改築工事	9月
	35	仙台市シルバーセンター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区花京院1丁目3-2	19ヶ月	シルバーセンター(SRC造、地上7階、地下1階、延床面積9,620平方m)の大規模改修電気設備工事一式	9月
	36	仙台市シルバーセンター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区花京院1丁目3-2	19ヶ月	シルバーセンター(SRC造、地上7階、地下1階、延床面積9,620平方m)の大規模改修機械設備工事一式	9月
	37	仙台市葛岡斎場エレベーター更新工事	その他機械器具設置工事	青葉区郷六字葛岡10番地	10ヶ月	葛岡斎場エレベーター(4基)の改修工事一式	9月
	38	仙台市太白区役所エレベーター設備改修工事	その他機械器具設置工事	太白区長町南三丁目1番15号	16ヶ月	仙台市太白区役所(SRC造、地上7階地下1階建て、延床面積13083.54平方m)のエレベーター設備改修工事一式	9月
	39	仙台市八木山動物公園園駐停車場床防水改修工事(その5)	防水工事	太白区八木山本町一丁目43番地内	8ヶ月	八木山動物公園園駐停車場の中層階防水(施工面積3,037平方m)改修工事一式	10月
	40	仙台市中央卸売市場高圧受電設備更新工事	電気設備工事	若林区卸町四丁目3番地の1	14ヶ月	仙台市中央卸売市場(水産棟・水産買荷保管積込所)の受変電設備改修工事一式	10月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	避難の丘(震災遺構荒浜小学校前)津波浸水対策工事	土木工事	若林区荒浜新一丁目地内	10ヶ月	避難の丘嵩上げ 避難面積5300平方m, 嵩上げ40cm, 構造物(パーゴラ1基, 照明4基)撤去再設置	11月
	42	仙台市役所本庁舎建替電気設備工事(弱電)	電気設備工事	青葉区国分町三丁目7番1号	41ヶ月	仙台市役所本庁舎建替(庁舎:鉄骨造15階一部鉄筋コンクリート造、地下1階、約62,000平方m、駐輪場その他附属施設、勾当台公園地下駐車場及び地下鉄勾当台公園駅との接続)に係る電気設備工事(弱電)一式	11月
	43	仙台市役所本庁舎建替給排水衛生設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区国分町三丁目7番1号	41ヶ月	仙台市役所本庁舎建替(庁舎:鉄骨造15階一部鉄筋コンクリート造、地下1階、約62,000平方m、駐輪場その他附属施設、勾当台公園地下駐車場及び地下鉄勾当台公園駅との接続)に係る給排水衛生設備工事一式	11月
	44	仙台市役所本庁舎建替エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区国分町三丁目7番1号	41ヶ月	仙台市役所本庁舎建替(庁舎:鉄骨造15階一部鉄筋コンクリート造、地下1階、約62,000平方m、駐輪場その他附属施設、勾当台公園地下駐車場及び地下鉄勾当台公園駅との接続)に係るエレベーター設備工事一式	11月
	45	仙台市適応指導センター解体工事	家屋解体工事	泉区七北田字東裏28-1	7ヶ月	仙台市適応指導センター(RC造3建て 延床面積837.48平方m)の解体工事	12月
	46	仙台市立仙台高等学校校舎等大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区国見六丁目52-1	33ヶ月	仙台高等学校校舎(普通教室棟(RC造、4階建、延床面積6,459平方m)、特別教室棟(RC造、4階建、延床面積5,197平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,318平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,338平方m)、生徒会館(RC造、3階建、延床面積1,057平方m)の長寿命化改修電気設備工事一式	12月
	47	仙台市落合保育所増改築電気設備工事	電気設備工事	青葉区落合二丁目12-7	12ヶ月	仙台市落合保育所(RC造2階建、延床面積1,397平方m)の増改築設備工事	12月
	48	仙台市立仙台高等学校校舎等大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区国見六丁目52-1	33ヶ月	仙台高等学校校舎(普通教室棟(RC造、4階建、延床面積6,459平方m)、特別教室棟(RC造、4階建、延床面積5,197平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,318平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,338平方m)、生徒会館(RC造、3階建、延床面積1,057平方m)の長寿命化改修機械設備工事一式	12月
	49	仙台市落合保育所増改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区落合二丁目12-7	12ヶ月	仙台市落合保育所(RC造2階建、延床面積1,397平方m)の増改築設備工事	12月
建設局	50	(市)大井余目南線田子大橋外1橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	宮城野区田子三丁目地内外	10ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 田子大橋 橋長L=108m 幅員W=5m 橋脚RC巻立1基 支承補修 田子大橋側道橋 橋長L=108m 幅員W=2m 橋脚RC巻立1基 支承補修	7月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	清水沼一丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野区清水沼一丁目地内	9ヶ月	内径240・250mm管更生工(自立管) L=460m	7月
	52	宮城野一丁目地区合流管耐震化工事(更生工法)	土木工事	宮城野区宮城野一丁目地内	9ヶ月	内径380~760mm管更生工(自立管) L=470m	7月
	53	高砂中央公園テニスコート基盤整備工事	土木工事	宮城野区中野四丁目6番 地内	7ヶ月	路盤工・アスファルト舗装A=7,060平方m 雨水排水設備一式 観覧席一式	7月
	54	高砂中央公園野球場周辺広場整備工事	土木工事	宮城野区中野四丁目6番 地内	7ヶ月	園路整備工,サービス施設整備工,建築施設整備工,高木植栽工,中低木植栽工,地被類植栽工	7月
	55	六丁目ポンプ場No.3,4汚水ポンプ外電気設備更新工事	電気設備工事	若林区六町の目西町地内	18ヶ月	NO.3,4汚水ポンプ外電気設備更新工事	7月
	56	長町第一ポンプ場監視制御設備改築工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目11-66	18ヶ月	監視制御設備の部品交換を伴う改築工事	7月
	57	六丁目ポンプ場No.3,4汚水ポンプ外機械設備更新工事	水処理施設工事	若林区六町の目西町地内	18ヶ月	NO.3,4汚水ポンプ外機械設備更新工事	7月
	58	令和5年度南蒲生浄化センター遠心脱水設備整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	遠心脱水機5台及び付帯設備を整備する工事	7月
	59	長袋地区公共下水道接続工事1	土木工事	太白区秋保町字長袋地内	18ヶ月	内径200mm管布設工 L=1230m	8月
	60	東仙台五丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野区東仙台五丁目地内	8ヶ月	内径250mm管更生工(自立管) L=410m	8月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	61	上杉三丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区上杉三丁目地内	17ヶ月	内径150~450mm管更生工(自立管) L=1220m	8月
	62	北山三丁目地区老朽管改築工事(更生工法)外1線	土木工事	青葉区北山三丁目地内外	16ヶ月	内径200~400mm管更生工(自立管) L=900m	8月
	63	南小泉幹線耐震化工事1(更生工法)	土木工事	若林区若林四丁目地内	11ヶ月	内径1000~1650mm管更生工(複合管) L=450m	8月
	64	昭和町地区合流管耐震化工事(更生工法)	土木工事	青葉区昭和町地内	18ヶ月	内径1350mm管更生工(複合管) L=410m	8月
	65	国分町二丁目地区合流管耐震化工事(更生工法)外1線	土木工事	青葉区国分町二丁目地内外	18ヶ月	内径300~400mm管更生工(自立管) L=860m	8月
	66	六丁の目西町地区雨水管移設工事	土木工事	若林区六丁の目西町地内	12ヶ月	内法400~1400mm側溝設置工 L=180m 内径600~800mmHP・FRP管布設工 L=70m	8月
	67	広瀬川第3雨水幹線導水管工事2	土木工事	青葉区中央一丁目855地先~青葉区五橋一丁目1地先外	27ヶ月	内径1,350mm管布設工(ミニシールド工法) L=640m 内径800~900mm管布設工(推進工法) L=17m 特殊人孔設置工 N=4箇所	8月
	68	落合雨水ポンプ場ポンプ井耐震補強工事	土木工事	太白区袋原二丁目地内	16ヶ月	耐震補強(あと施工せん断補強筋N=1217本、鉄筋コンクリート工V=187立方m、防食部分塗装)	8月
	69	(市)仙台城跡線八木山橋橋梁補修工事	土木工事	青葉区川内地内	7ヶ月	橋梁補修 橋長L=117m 幅員W=9.3m 桁端浮上り防止装置(上揚力拘束装置)	8月
	70	海岸公園(岡田地区)園路改修工事	土木工事	宮城野区蒲生地内	9ヶ月	路体盛土3,500立方m、法面整形一式、擁壁L=130m	8月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	71	(主)仙台泉線(堤町)電線共同溝整備工事	土木工事	青葉区上杉6丁目～台原2丁目地内	18ヶ月	施工延長L=600m 管路部延長L=558m 特殊部N=13箇所 舗装工 仮設工	9月
	72	市有通路瓦山橋外1橋橋梁耐震補強工事	土木工事	青葉区台原二丁目地内	7ヶ月	橋梁耐震補強 瓦山橋 橋長L=42m 幅員W=9m 水平力分担構造 一本杉橋 橋長L=34m 幅員W=9m 水平力分担構造	9月
	73	(市)霊屋下米ヶ袋線鹿落坂橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区霊屋下地内	10ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 橋長L=138m 幅員W=8m 縁端拡幅 断面修復 橋面防水 舗装打替え 防護柵交換	9月
	74	(主)仙台泉線高柳1号橋橋梁補修工事	土木工事	泉区八乙女中央二丁目地内	7ヶ月	橋梁補修 橋長L=39m 幅員W=25m 支承受換 RCブロック撤去 水平力分担構造	9月
	75	(一)大衡仙台線古内大橋橋梁補修工事	土木工事	泉区古内字北地内	11ヶ月	橋梁補修 橋長L=126m 幅員W=26m 橋面防水 橋面舗装 塗装塗替 伸縮装置交換	9月
	76	木ノ下四丁目地区老朽管改築工事2(更生工法)	土木工事	若林区木ノ下四丁目地内外	13ヶ月	内径250～1050mm管更生工(自立管・複合管) L=1000m	9月
	77	福沢町地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区福沢町地内	16ヶ月	内径250～380mm管更生工(自立管) L=650m	9月
	78	小田原七丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区小田原七丁目地内	16ヶ月	内径250～600mm管更生工(自立管) L=710m	9月
	79	海岸公園(岡田地区)避難の丘かさ上げ工事	土木工事	宮城野区蒲生地内	6ヶ月	盛土工2,500立方m、法面整形一式、公園施設撤去移設工一式	9月
	80	(一)今市福田線今市橋橋梁耐震補強及び補修工事(その2)	土木工事	宮城野区岩切字土手外東地内	11ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 橋長L=105m 幅員W=12.8m 水平力分担構造 下部工補修 車両用防護柵	12月



令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	81	(市)北山実沢(その3)線新早坂下橋橋梁耐震補強及び補修工事(その4)	土木工事	泉区実沢字早坂下地内	11ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 橋長L=125m 幅員W=16.8m 水平力分担構造 塗装塗替え	12月
	82	(主)仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事(その4)	土木工事	青葉区郷六瀧沢地内	11ヶ月	橋梁補修 橋長L=206m 幅員W=22m 舗装打換え 橋面防水 伸縮装置交換	12月
	83	岡田ポンプ場機械設備更新工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字中通地内	12ヶ月	No.1, 3汚水ポンプ外機械設備更新工事	12月
	84	みやぎ中山ポンプ場機械設備更新工事	水処理施設工事	青葉区中山台三丁目地内	12ヶ月	No.1, 2, 3汚水ポンプ外機械設備更新工事	1月
教育局	85	令和5年度仙台市立南吉成中学校校庭整備工事	土木工事	青葉区南吉成五丁目18-2	7ヶ月	経年劣化した校庭の整備工事	7月
	86	仙台城跡中門石垣復旧工事	土木工事	青葉区川内地内	10ヶ月	地震により被災した仙台城石垣の復旧工事	11月
青葉区	87	(主)仙台村田線(星稜町)舗装改修工事	舗装工事	青葉区星稜町 地内	5ヶ月	延長L=300m 幅員W=13~17m 切削オーバーレイ、一部打換え A=5,500平方m	8月
	88	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修工事	鋼橋上部工事	青葉区中央一丁目 地内	4ヶ月	補修工事 一式	9月
青葉区宮城総合支所	89	(市)向田団地線(向田工区)道路改良工事	土木工事	青葉区芋沢字鳥屋場前地内	6ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=6m 土工 排水工 路盤工 一式 補償工事(プレハブ移転等)一式	7月
	90	(市)高畑定義線(高畑工区)橋梁上部工工事(その3)	PC桁工事	青葉区大倉字高畑地内	8ヶ月	PC桁製作架設 PC単純ポステンションバルブT桁橋 L=24m	7月

令和5年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):96件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	91	(市)落合栗生線(落合橋)橋梁上部工工事	PC桁工事	青葉区落合一丁目地内	12ヶ月	PC桁製作架設 PC単純ポストテンションバルブT桁橋 L=29m	8月
	92	(市)高畑定義線(高畑工区)栈道橋設置工事(その9)	土木工事	青葉区大倉字高畑地内	16ヶ月	床版工 一式, 軽量盛土工L=120m	9月
	93	(市)高畑定義線(定義工区)工事用道路築造工事	土木工事	青葉区大倉字赤岩地内	5ヶ月	仮設盛土 V=15,000立方m	11月
太白区	94	(一)仙台名取線(長町一丁目ガード)冠水警報表示システム設置工事	電気通信設備工事	太白区長町一丁目地内	7ヶ月	冠水表示板 N=7基 警告標識 N=4基	7月
泉区	95	(主)仙台北環状線(上谷刈地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区上谷刈字立脇地内外	6ヶ月	切削オーバーレイ工 L=800m	7月
	96	(市)泉中央歩行者専用道路1号線外1線泉中央駅ペDESTリアンデッキ補修工事その4	鋼橋上部工事	泉区泉中央一丁目地内	5ヶ月	補修工事(鋼桁塗替・クラック補修・断面修復)	8月