

質 疑 応 答 書

工事件名 (市) 原町岡田 (その 2) 線外 1 線舗装改修工事

		整理番号	204310019
質 問 事 項		回 答	
	現在、総合評価の為、契約まで日数が掛かること及び測量・協議等を含めると厳しい工期と思われるのですが、工期延長は可能でしょうか。	測量等の準備期間を考慮しても、11月27日迄の工期は十分であると考えております。	なお、天候の不良などの、やむを得ない理由がある場合は、延期可能と考えております。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。