
様式5_構築スケジュール案

※各工程について、想定している詳細作業項目をE列へ記入のうえ、F列以降に想定スケジュールを記入してください。

※工程（大項目）、詳細作業項目の行が不足する場合は、行を追加してください。
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プロジェクト計画等

システム構築作業等

データ移行等

テスト等

研修等

文字等

No. 大項目 詳細作業項目　等

想定スケジュール

補足等令和6年度（2024年度） 令和7年度（2025年度） 令和8年度（2026年度） 令和9年度（2027年度）
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