

質 疑 応 答 書

件名 (仮称) ペーパーレス会議システム構築・運用保守業務委託

		整理番号 (仙台市記入欄)					
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)					
1	<p><全般> 受注者が提供する物品については、受注者に所有権があることでよろしいでしょうか。</p>	質問事項No.1～10への回答は別紙のとおりです。					
2	<p><全般> 本業務終了後のデータ消去については、本業務範囲内でよろしいでしょうか。</p>						
3	<p><4 本業務の内容 (1) 業務範囲 (3) 仮想閉域網> 仮想閉域網 (Closip) と記載がありますが、Closip 社の開発した LTE over IP を使用した仮想閉域網を利用することと理解してよろしいでしょうか。</p>						
4	<p><4 本業務の内容 (4) 機能要件 (i) 仮想閉域網> 各端末が仮想閉域網で集約され、集約後インターネットへ接続するネットワーク構成を構築する認識でよろしいでしょうか。</p>						
5	<p><4 本業務の内容 (4) 機能要件 (ウ) クラウドプロキシ> 端末から本業務以外の一般のインターネットサイトにアクセスする想定はございますでしょうか。</p>						
6	<p><4 本業務の内容 (4) 機能要件 (ウ) クラウドプロキシ> 有害なサイトへの接続をブロックとの記載がありますが、「ギャンブル」など、カテゴリ単位でブラックリスト方式の URL フィルタリング機能をもつ認識でよろしいでしょうか。</p>						
7	<p><4 本業務の内容 (5) 非機能要件 ウ 拡張性> 将来的に PC 台数の増等が必要となった際に対応できる構成とは、仮想閉域網、クラウドプロキシ、ペーパーレス会議システムの、NW 機器追加などの大規模な増設はなく、ライセンスの追加程度で対応できる構成でしょうか。</p>						
8	<p><4 本業務の内容 (5) 非機能要件 工 運用・保守 (7) 運用業務> 「(1) ③または④を用いて行う通信先の制限の変更に対応すること。」とありますが、使用するクラウドサービスの宛先が変更になった際に、(i) 仮想閉域網 もしくは (ウ) クラウドプロキシの設定を変更することによろしいでしょうか。 また、接続可能であるかの動作確認の頻度については、運用設計の中で決定することによろしいでしょうか。</p>						

質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)
9	<p>< 4 本業務の内容 (6) マニュアル等作成 イ 本システムに係るマニュアル ②ユーザからの問い合わせに対してシステム所管課が対応するための FAQ を作成すること。 > とありますが、「本市受入テスト (仮稼働)」後のフィードバック情報を纏め、本稼働日後想定される問い合わせに対し FAQ を作成し、以降の更新は運用業務にて実施する理解でよろしいでしょうか。</p>	
10	<p>< 5 提出書類及び提出時期 ④業務履行時 > 「運用報告会議資料」「運用報告会議議事録」の提出が必要のようですが、運用報告会の頻度については、「業務完了届 (月次)」と同様に月次開催でよろしいでしょうか。</p>	

- 注 1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合 (入札・見積に必要な事項に限る。) にのみ提出して下さい。
- 注 2 受付期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注 3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

(仮称) ペーパーレス会議システム構築・運用保守業務委託に関する質疑への回答

No.1 本業務において提供いただく物品については、受注者が調達し、所有権は発注者（仙台市）に移転いただくことを想定しています。物品の調達に要する費用は、システム構築完了時に支払う想定です。

なお、本市の会計処理上必要となりますので、契約後、契約金額の内訳書（契約金額のうち、端末調達費用、設計・設定費用）を作成し、提出してください。

No.2 本業務終了後のデータ消去は、本委託契約の範囲に含まれます。

No.3 お見込みのとおりです。

No.4 お見込みのとおりです。

No.5 原則、一般のインターネットサイトの閲覧は制限し、本システムの運用に必要な範囲で限定的にアクセス許可を行う想定です。

No.6 原則、一般のインターネットサイトの閲覧は制限し、本システムの運用に必要な範囲で限定的にアクセス許可を行う想定です。

No.7 現時点では具体的な計画はありませんが、端末の増設及びライセンスの追加を想定した要件となります。

No.8 前段ならびに後段とも、お見込みのとおりです。

No.9 お見込みのとおりです。

No.10 運用報告会議の開催頻度は月次開催を想定していますが、詳細は、受注者決定後に協議のうえ決定します。