
お見込みのとおりです。
ただし、接続に関する問い合わせ等はヘルプデス
ク業務での対応が必要になります。

必要に応じ可能な範囲で電源工事を予定している
ため、契約締結後、庁舎ごとに調整することとし
ます。

お見込みのとおりです。

差し支えありません。

差し支えありません。

差し支えありません。

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。
無線LANコントローラはクラウド型になる可能性
もございます。



新システムへのデータ移行が可能な場合は再登録
の必要はありません。
なお、現行システムではSKYSEA Client Viewの機
能を利用しています。

お見込みのとおりです。

ライセンス及びシステムの動作上問題が生じない
ソフトウェア等については、インスタントクロー
ンのマスタにインストールする運用を想定してい
ます。ライセンス数に限りがあるソフトウェア等
については、フルクローンのVDIを用意する運用を
想定しています。
要件として示している同時接続800台のVDIのうち
フルクローンVDIは200台をお見込みください。

差し支えありません。

差し支えありません。

お見込みのとおりです。

「要件一覧_別紙13_各拠点設置機器一覧等」に
おいて、ファイルサーバ設置拠点としている庁舎
に敷設する想定です。

お見込みのとおりです。

新設閉域網の敷設作業期間等を考慮すると、現行
庁内LAN閉域網と一定期間の並行稼働が必要と見
込まれるため、移設する想定はありません。



お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。
なお、本市の要件とはしませんが、ハードウェア
は予備機として情報システムセンターに仮設した
い等の申し入れがあれば、別途検討いたします。

原則として、ヘルプデスク対応を含めた端末管理
及びソフトウェアライセンス調達が契約内容と考
えていますが、ネットワーク機器の運用を含める
必要があるかなど、詳細は各企業局と調整いただ
きます。

区役所及び総合支所に対して、それぞれの管内の
小規模拠点をグループ化して収容する想定です。
また、それぞれのグループは情報システム
センターと接続することも考えています。

1000Base-Tで２～４ポートの払い出しを予定して
おります。




