

令和4年度総合評価調書案件一覧

青葉区
3月29日開札
青葉区管内中心市街地道路補修工事その1
青葉区管内中心市街地道路補修工事その2
青葉区管内中心市街地道路補修工事その3
青葉区管内中心市街地道路補修工事その4
青葉区管内中心市街地道路補修工事その5
青葉区管内舗装補修工事その1
青葉区管内舗装補修工事その2
青葉区管内舗装補修工事その3
6月15日開札
(市) 北一番丁1号線道路改良工事 (4工区)
6月29日開札
青葉区管内舗装補修工事その5
7月13日開札
青葉区管内舗装補修工事その6
8月24日開札
(市) 荒巻本沢街道線外2線舗装改修工事
(市) 北六番丁線歩道整備工事 (2工区その2・3工区)
9月14日開札
(市) 西公園通線舗装改修工事
青葉区管内舗装補修工事その4
9月28日開札
(市) 中山八丁目4号線舗装改修工事
12月14日開札
(市) 定禅寺通線 (国分町工区) 舗装改修工事
1月18日開札
(市) 北二番丁線道路改良工事 (その3)
青葉区管内荒巻青葉地区舗装補修工事その1
青葉区管内荒巻青葉地区舗装補修工事その2
(一) 大衡仙台線外1線舗装改修工事
青葉区管内川内地区舗装補修工事その1
青葉区管内川内地区舗装補修工事その2
青葉区管内川内地区舗装補修工事その3

令和4年度総合評価調書案件一覧

3月1日開札
(市) 北六番丁線歩道整備工事 (3工区その2)
青葉区宮城総合支所
3月29日開札
宮城総合支所管内舗装補修工事その1
宮城総合支所管内舗装補修工事その2
6月29日開札
(国) 457号 (綱木工区) 外1線舗装改修工事
7月13日開札
(市) 吉成伊勢幹線7号線 (国見ヶ丘五丁目工区) 舗装改修工事
7月27日開札
(国) 457号 (愛子東工区) 外1線舗装改修工事
8月10日開札
(市) 宮城中山線 (吉成山工区) 外1線舗装改修工事
(市) 倉内赤生木線 (倉内工区) 舗装改修工事
(主) 仙台北環状線 (葛岡工区) 舗装改修工事
1月5日開札
(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 (下窪工区) 舗装改修工事
3月1日開札
G7関連 (一) 秋保温泉愛子線 (新宮前工区) 舗装改修工事
G7関連 (一) 秋保温泉愛子線 (錦ヶ丘工区) 舗装改修工事
G7関連 (一) 秋保温泉愛子線 (芦見工区) 舗装改修工事
宮城野区
3月30日開札
宮城野区管内舗装補修工事 (1工区・その1)
宮城野区管内舗装補修工事 (2工区・その1)
宮城野区管内舗装補修工事 (3工区・その1)
7月12日開札
(主) 仙台塩釜線 (鶴巻工区) 舗装改修工事
(市) 鶴ヶ谷1号線 (鶴ヶ谷四丁目工区) 舗装改修工事
8月17日開札
(市) 元寺小路福室 (その1) 線舗装改修工事
(市) 東仙台泉 (その2) 線 (鶴ヶ谷工区) 道路改修工事
(市) 元寺小路福室 (その4) 線 (扇町工区) 舗装改修工事
(市) 日の出町3号線舗装改修工事

令和4年度総合評価調書案件一覧

8月23日開札
(一) 今市福田線(田子工区)舗装改修工事
(主) 仙台塩釜線舗装改修工事(仙台港北工区)
9月7日開札
(主) 泉塩釜線(岩切工区)舗装改修工事
9月14日開札
(市) 東葛蒲沢幹線外3線道路改良工事その5
宮城野区管内舗装補修工事(1工区・その2)
宮城野区管内舗装補修工事(2工区・その2)
11月7日開札
宮城野区管内歩道改修工事
11月10日開札
(市) 扇町7号線舗装改修工事
12月22日開札
(市) 新田鶴ヶ谷六丁目線新田東大橋舗装改修工事
1月6日開札
(市) 南宮北福室(その1)線外1線舗装改修工事
宮城野区管内根上り対策工事
(主) 仙台松島線(東仙台工区)舗装改修工事
2月27日開札
(市) 六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事
(市) 扇町1号線舗装改修工事
若林区
3月30日開札
若林区管内道路維持修繕工事(その5)
若林区管内道路維持修繕工事(その1)
若林区管内道路維持修繕工事(その2)
若林区管内道路維持修繕工事(その4)
若林区管内道路維持修繕工事(その3)
若林区管内道路維持修繕工事(その6)
6月14日開札
(一) 荒浜原町線外1線交差点改良工事
8月1日開札
(市) 原町岡田(その2)線舗装改修工事
8月25日開札

令和4年度総合評価調書案件一覧

(市) 原町東部第三幹線2号線舗装改修工事
(一) 荒井荒町線舗装改修工事
(市) 館東荒田線舗装改修工事
広瀬川若林緑地園路改修工事
10月24日開札
(市) 元寺小路福室(その2)線舗装改修工事
11月22日開札
(主) 井土長町線外1線舗装改修工事
太白区
3月29日開札
太白区管内舗装補修工事(前期)その1
太白区管内舗装補修工事(前期)その2
太白区管内舗装補修工事(前期)その3
6月16日開札
(市) 南団地幹線2号線(人来田工区)道路改修工事
6月30日開札
(主) 仙台村田線(坪沼南工区)舗装改修工事
7月14日開札
(主) 仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事
8月12日開札
(市) 川内旗立(その1)線(八木山本町工区)舗装改修工事
9月1日開札
(国) 286号(根岸町工区)外1線舗装改修工事
太白区管内舗装補修工事(後期)その1
太白区管内舗装補修工事(後期)その2
太白区管内舗装補修工事(後期)その3
10月20日開札
(市) 日本平10号線外1線舗装改修工事
1月19日開札
(主) 仙台山寺線(茂庭工区)舗装改修工事
太白区秋保総合支所
3月29日開札
(一) 秋保温泉川崎線(木戸保地区)舗装改修工事
秋保管内舗装補修工事
7月14日開札

令和4年度総合評価調書案件一覧

(主) 仙台山寺線 (町北地区) 舗装改修工事
2月2日開札
G7関連 (市) 湯元上原線 (石名坂地区) 舗装改修工事
G7関連 (主) 仙台山寺線 (太夫地区) 外3地区舗装改修工事
G7関連 (一) 秋保温泉愛子線 (青木地区) 舗装改修工事
G7関連 (主) 仙台山寺線 (湯向西地区) 歩道改修工事
G7関連 (主) 仙台山寺線 (湯向地区) 歩道改修工事
G7関連秋保管内舗装補修工事
3月9日開札
(主) 仙台山寺線 (町北地区) 舗装改修工事その2
泉区
3月28日開札
泉区管内舗装補修工事1
泉区管内舗装補修工事2
泉区管内舗装補修工事3
(市) 加茂幹線1号線道路改良工事
7月5日開札
(市) 大平線 (岳山地区) 舗装改修工事
8月9日開札
(主) 仙台北環状線 (長命ヶ丘地区) 外1線舗装改修工事
(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 (七北田地区) 舗装改修工事
(市) 七北田実沢線 (寺岡地区) 外1線舗装改修工事
(市) 加茂幹線2号線 (加茂地区) 舗装改修工事
(市) 古内一本橋線 (古内地区) 外1線舗装改修工事
9月7日開札
(主) 泉塩釜線 (実沢地区) 外1線舗装改修工事
(国) 457号 (朴沢地区) 外1線舗装改修工事
(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 (福岡地区) 外1線舗装改修工事
(国) 457号 (福岡地区) 舗装改修工事
泉区管内舗装補修工事4
泉区管内舗装補修工事5
泉区管内舗装補修工事6
10月14日開札

令和4年度総合評価調書案件一覧

(市) 荒巻大和町線 (加茂地区) 舗装改修工事
12月8日開札
(市) 七北田実沢線 (将監地区) 舗装改修工事