

## 令和5年度総合評価調書案件一覧

青葉区
3月29日開札
青葉区管内舗装補修工事その1
青葉区管内舗装補修工事その2
青葉区管内舗装補修工事その3
8月2日開札
青葉区管内舗装補修工事その4
青葉区管内舗装補修工事その5
青葉区管内舗装補修工事その6
9月6日開札
(市) 西公園通線(立町工区)舗装改修工事
(市) 第三勝山4号線舗装改修工事
9月13日開札
(市) 北二番丁線道路改良工事(その4)
10月25日開札
(市) 貝ヶ森中央幹線舗装改修工事
12月27日開札
(一) 大衡仙台線外1線舗装改修工事
3月6日開札
(市) 川平三丁目1号線外4線舗装改修工事
(市) 龍宝寺裏丁線舗装改修工事
(市) 第三勝山4号線舗装改修工事(その2)
青葉区宮城総合支所
3月29日開札
宮城総合支所管内舗装補修工事その1
宮城総合支所管内舗装補修工事その2
6月28日開札
(国) 457号(愛子東工区)外1線舗装改修工事
(市) 吉成伊勢幹線7号線(国見ヶ丘五丁目工区)舗装改修工事
(主) 仙台北環状線(葛岡工区)舗装改修工事
(国) 457号(陸前落合駅前広場工区)歩道改修工事
7月12日開札
(国) 457号(綱木工区)外1線舗装改修工事
(市) 宮城中山線(吉成山工区)外1線舗装改修工事

## 令和5年度総合評価調書案件一覧

(市) 倉内赤生木線 (倉内工区) 舗装改修工事
8月2日開札
(主) 定義仙台線 (郷六工区) 舗装改修工事
8月9日開札
(主) 仙台北環状線 (吉成工区) 舗装改修工事
9月6日開札
(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 (高畑工区) 舗装改修工事
2月15日開札
(国) 457号 (愛子東工区) 舗装改修工事
宮城野区
3月30日開札
宮城野区管内道路維持補修工事 (1工区・その1)
宮城野区管内道路維持補修工事 (2工区・その1)
宮城野区管内道路維持補修工事 (3工区・その1)
7月5日開札
(主) 仙台松島線 (小鶴工区) 舗装改修工事・外1
宮城野区管内道路維持補修工事 (1工区・その2)
8月9日開札
(一) 今市福田線 (田子工区) 舗装改修工事
宮城野区管内道路維持補修工事 (3工区・その2)
(市) 中野栄駅前通舗装改修工事
9月8日開札
(一) 今市福田線 (福室工区) 舗装改修工事
宮城野区管内道路維持補修工事 (2工区・その2)
10月5日開札
(主) 仙台松島線 (東仙台工区) 舗装改修工事
11月1日開札
(市) 六丁目苦竹 (その2) 線舗装改修工事
11月29日開札
(主) 泉塩釜線 (岩切工区) 舗装改修工事
若林区
3月30日開札
若林区管内道路維持修繕工事 (5工区)
若林区管内道路維持修繕工事 (1工区)
若林区管内道路維持修繕工事 (2工区)

## 令和5年度総合評価調書案件一覧

若林区管内道路維持修繕工事（4工区）
若林区管内道路維持修繕工事（3工区）
若林区管内道路維持修繕工事（6工区）
6月6日開札
（市）原町東部第三幹線2号線舗装改修工事
6月16日開札
（市）台原南小泉（その7）線舗装改修工事
（主）仙台塩釜線舗装改修工事
（市）元寺小路福室（その2）線舗装改修工事
7月4日開札
（市）原町岡田（その2）線舗装改修工事
7月24日開札
（一）荒浜原町線舗装改修工事
8月24日開札
（市）館東荒田線舗装改修工事
（主）井土長町線舗装改修工事
10月5日開札
（市）台原南小泉（その7）線舗装改修工事（その2）
令和5年度（一）荒井荒町線道路改修工事（その2）
太白区
3月29日開札
太白区管内舗装補修工事（前期）その1
太白区管内舗装補修工事（前期）その2
太白区管内舗装補修工事（前期）その3
6月22日開札
（市）川内旗立（その1）線（八木山本町工区）舗装改修工事
7月6日開札
（主）仙台村田線（茂庭台工区）外1線舗装改修工事
7月20日開札
（市）中田北釜街道線（中田工区）外1線舗装改修工事
（国）286号（茂庭工区）舗装改修工事
9月7日開札
（主）仙台岩沼線（柳生工区）外1線舗装改修工事
太白区管内舗装補修工事（後期）その1

## 令和5年度総合評価調書案件一覧

太白区管内舗装補修工事（後期）その2
太白区管内舗装補修工事（後期）その3
9月28日開札
（国）286号（鹿野工区）外1工区舗装改修工事
（国）286号（茂庭原山工区）舗装改修工事
10月26日開札
（市）日本平中央線外1線舗装改修工事
太白区秋保総合支所
3月29日開札
秋保管内舗装補修工事
7月20日開札
（主）仙台山寺線（町頭地区）舗装改修工事
（市）摩賀院山諏訪北線（野中地区）舗装改修工事
8月3日開札
（市）上の原森安線（石ヶ森地区）舗装改修工事
泉区
3月28日開札
泉区管内舗装補修工事1
泉区管内舗装補修工事2
泉区管内舗装補修工事3
7月6日開札
（市）古内一本橋線（古内地区）外1線舗装改修工事
（市）鹿島1号線（鹿島地区）外1線舗装改修工事
7月25日開札
（主）泉塩釜線（実沢地区）外1線舗装改修工事
（一）泉ヶ岳公園線（川崎地区）外1線舗装改修工事
（市）七北田実沢線（寺岡地区）外1線舗装改修工事
（市）八乙女早坂下幹線（道祖神地区）舗装改修工事
8月8日開札
（市）桐ヶ崎年川線（根白石地区）舗装改修工事
9月6日開札
（主）仙台北環状線（長命ヶ丘地区）外1線舗装改修工事
（市）加茂幹線2号線（加茂地区）舗装改修工事
泉区管内舗装補修工事5

## 令和5年度総合評価調書案件一覧

泉区管内舗装補修工事6
泉区管内舗装補修工事4
（一）泉ヶ丘熊ヶ根線（七北田地区）舗装改修工事
10月11日開札
（市）山の寺向陽台幹線（向陽台四丁目地区）舗装改修工事
11月7日開札
（市）七北田実沢線（将監地区）舗装改修工事
2月27日開札
（市）大平線（岳山地区）外1線舗装改修工事
（市）八乙女早坂下幹線（道祖神地区）舗装改修工事（その5）
（市）歩坂町幹線（歩坂町地区）舗装改修工事