

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
危機管理室	1	津波避難表示板設置工事	道路標識設置工事	宮城野区・若林区沿岸部	5ヶ月	津波避難場所表示板設置 N=13箇所	7月
環境局	2	南蒲生環境センター第一貯留槽改修工事	防水工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	3ヶ月	貯留槽内防食塗装改修工事:約400㎡	10月
	3	石積埋立処分場管理棟電気工事(第2期整備第1区画)	電気設備工事	黒川郡富谷町石積字堀田	12ヶ月	受変電設備, 電力設備, 通信・情報設備, 太陽光発電設備(10kw)	12月
	4	石積埋立処分場管理棟設備工事(第2期整備第1区画)	給排水衛生冷暖房工事	黒川郡富谷町石積字堀田	12ヶ月	空調設備, 給排水衛生設備, 浄化槽設備	12月
経済局	5	仙台市中央卸売市場幹線道路改修工事	土木工事	若林区卸町4丁目3番地の1	3ヶ月	側溝工、表層工	9月
都市整備局	6	仙台市泉総合運動場 泉庭球場及び川内庭球場砂入り人工芝張替工事	舗装工事	泉区野村字新桂島前60	4ヶ月	泉庭球場 2面, 川内庭球場 2面	7月
	7	仙台市通町コミュニティ・センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区通町2丁目3-10	6ヶ月	通町コミュニティ・センター内部改修及び外壁改修屋上防水工事	7月
	8	仙台市立七郷小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	仙台市内	5ヶ月	小学校3校(七郷小・長町小・北六番丁小)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修工事一式。	7月
	9	仙台市泉海洋センタープール施設解体工事	家屋解体工事	泉区七北田字田中1番地の2	4ヶ月	泉海洋センター施設(鉄骨造地上1階, 延床面積125.25平方メートル)解体工事一式	7月
	10	仙台市通町コミュニティ・センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区通町2丁目3-10	6ヶ月	通町コミュニティ・センターの大規模改修電気設備工事	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市向陽台コミュニティ・センター増築及び内部改修電気設備工事	電気設備工事	泉区向陽台5丁目21-41	6ヶ月	向陽台コミュニティセンター増築(鉄骨造 平屋建 延床面積186.26平方メートル)及び既存棟トイレの内部改修電気設備工事一式	7月
	12	仙台市立泉ヶ丘小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	泉区明通4丁目12-1	5ヶ月	仙台市立泉ヶ丘小学校受変電設備改修工事一式	7月
	13	史跡陸奥国分寺跡管理・休息施設新築電気設備工事	電気設備工事	若林区木ノ下地内	9ヶ月	木造平屋建て,延床面積約410平方メートルの史跡陸奥国分寺管理・休息施設の新築に伴う電気設備工事一式。	7月
	14	仙台市衛生研究所排ガス洗浄装置取替工事	給排水衛生 冷暖房工事	若林区卸町東2丁目5-10	5ヶ月	排ガス洗浄装置の改修工事一式。	7月
	15	仙台市向陽台コミュニティ・センター増築及び内部改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区向陽台5丁目21-41	6ヶ月	向陽台コミュニティセンター増築(鉄骨造 平屋建 延床面積186.26平方メートル)及び既存棟トイレの内部改修機械設備工事一式	7月
	16	史跡陸奥国分寺跡管理・休息施設新築機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	若林区木ノ下地内	7ヶ月	木造平屋建て,延床面積約410平方メートルの史跡陸奥国分寺管理・休息施設の新築に伴う機械設備工事一式。	7月
	17	仙台市寺岡児童センター大規模改修及びトイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区寺岡3丁目1-3	6ヶ月	内部改修、トイレ男女個別化、外壁改修及び屋根改修工事	8月
	18	仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区六丁の目中町14-30	7ヶ月	長寿命化のための屋根・外壁の修繕,内装の修繕等工事	8月
	19	仙台市立貝森小学校跡施設プール解体工事	家屋解体工事	青葉区貝ヶ森5丁目6-1	3ヶ月	仙台市立貝森小学校跡施設プール及び付属建築物の解体工事一式	8月
	20	仙台市役所本庁舎駐車場管制設備更新工事	電気設備工事	青葉区国分町3丁目7番1号	4ヶ月	仙台市役所本庁舎の駐車場管制設備更新工事一式。	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市太白消防署非常用発電設備更新工事	電気設備工事	太白区山田北前町15-1	5ヶ月	老朽化した非常用発電設備更新工事一式	8月
	22	仙台市立芦口小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	太白区芦の口1-1	5ヶ月	仙台市立芦口小学校の受変電設備改修工事一式	8月
	23	仙台市立八乙女小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	泉区松森字不動148	4ヶ月	八乙女小学校の受変電設備改修工事一式	8月
	24	仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区六丁の目中町14-30	7ヶ月	コミュニティ・センターの大規模改修電気設備工事	8月
	25	仙台市若林体育館非常用発電機更新工事	電気設備工事	若林区卸町東2丁目8-10	5ヶ月	仙台市若林体育館の非常用発電機(200V、30KVA屋外普通型)の更新工事一式	8月
	26	仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区六丁の目中町14-30	7ヶ月	コミュニティ・センターの大規模改修機械設備工事	8月
	27	泉区役所本庁舎空調機器更新工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央2丁目1-1	4ヶ月	泉区役所本庁舎に設置している空調機更新工事一式	8月
	28	仙台市若林消防署冷温水発生機更新工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区遠見塚2丁目25-20	6ヶ月	老朽化した冷温水発生機及び附帯設備の改修工事一式	8月
	29	仙台市民会館空調設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園4-1	5ヶ月	仙台市民会館に設置している空調設備用冷温水循環ポンプ2台の改修設備工事一式	8月
	30	仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築工事に伴う体育器具設置工事	その他機械器具設置工事	太白区八木山本町1丁目40-1	6ヶ月	仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築工事に伴う体育器具設置工事にかかる業務一式	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	(仮称)仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	岩沼市下野郷字中坪地区	16ヶ月	仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫(鉄骨造3階建, 延床面積2,098.85平方メートル)及び附属棟5棟(鉄骨造平家建, 159.88平方メートル)の移転改築電気設備工事一式。	8月
	32	仙台市太白消防署訓練塔改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区山田北前町15-1	5ヶ月	錆や腐食の著しい太白消防署訓練塔(約49平方メートル)とホース乾燥塔(約49平方メートル)の改修工事を行うもの。	9月
	33	青葉山公園本丸跡南側トイレ改築工事	木造建築工事	青葉区川内地内	5ヶ月	公園便所(木造平屋建て 延べ床面積60,00平方メートル)改築工事一式	9月
	34	仙台港運送事業協同組合仮設事務所解体工事	家屋解体工事	宮城野区港3丁目3-6	3ヶ月	仙台市の財産である仙台港運送事業協同組合仮設事務所の解体工事	9月
	35	七北田公園緑化ホール屋上防水改修工事	防水工事	泉区七北田字赤生津地内	3ヶ月	七北田公園緑化ホール屋上防水更新工事	9月
	36	仙台市若林区役所直流電源装置更新工事	電気設備工事	若林区保春院前丁3-1	4ヶ月	仙台市若林区役所直流電源装置更新工事一式	9月
	37	仙台市立燕沢小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	宮城野区燕沢東3丁目8-1	4ヶ月	仙台市燕沢小学校の受変電設備改修工事一式	9月
	38	仙台市立小松島小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	青葉区小松島2丁目1-1	4ヶ月	小松島小学校の受変電設備改修工事一式	9月
	39	仙台市立岡田小学校屋外照明設備新設工事	電気設備工事	宮城野区岡田字北在家67	4ヶ月	仙台市立岡田小学校屋外照明設備新設工事一式	9月
	40	せんだい青葉山交流広場駐車場監視カメラ等設置工事	電気設備工事	青葉区青葉山2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5	4ヶ月	せんだい青葉山交流広場駐車場監視カメラ設置及び事前精算機用電源工事一式	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	仙台市屋内グラウンド自動制御装置システム改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区野村字新桂島前48	4ヶ月	屋内グラウンド(シェルコム仙台)に設置している中央監視装置等の改修工事一式	9月
	42	平成28年度仙台市太白市営住宅他住戸改善機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区太白2丁目9番, 10番地他	4ヶ月	太白市営住宅(9-3-101,103,10-3-102,10-4-104,10-7-108,20-2-105,20-10-105.)、高砂市営住宅(B-2-105,D-1-107)、天神沢市営住宅(4-104)の住戸改善機械設備工事 一式	9月
	43	宮城野区役所屋外冷却塔更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区五輪2丁目12-35	5ヶ月	宮城野区役所屋上に設置されている冷却塔2基の更新工事	9月
	44	仙台市青葉消防署片平出張所GHP更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区片平1丁目5-13	4ヶ月	消防出張所のGHPエアコン更新工事一式	9月
	45	仙台市太白消防署長町出張所GHP更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区大野田字袋前14-1	4ヶ月	消防出張所のGHPエアコン更新工事一式	9月
	46	仙台市旭ヶ丘市民センター・エレベーター設備交換工事	その他機械器具 設置工事	青葉区旭ヶ丘3丁目25-15	5ヶ月	既設エレベーター設備改修工事一式	9月
	47	仙台市シルバーセンター自動火災報知設備等更新工事	消防施設工事	青葉区花京院1丁目3-2	4ヶ月	仙台市シルバーセンターの自動火災報知設備の更新工事一式	9月
	48	仙台市福祉プラザ自動火災報知設備更新工事	消防施設工事	青葉区五橋2丁目12-2	4ヶ月	自動火災報知設備の老朽化に伴う更新工事一式	9月
	49	仙台市鶴が丘, 松陵児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区鶴が丘3丁目17-20他	5ヶ月	児童センターの改修工事一式	10月
	50	仙台市長命ヶ丘, 住吉台児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区长命ヶ丘6丁目10-12他	5ヶ月	児童センターの改修工事一式	10月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	51	仙台市将監, 南光台東児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区将監8丁目1-5他	5ヶ月	児童センターの改修工事一式	10月
	52	仙台市虹の丘, 七北田児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区虹の丘1丁目9-5他	6ヶ月	トイレ男女個別化工事	10月
	53	仙台市高森東児童センタートイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区高森7丁目1-3	6ヶ月	高森東児童センタートイレ男女別化改修工事一式	10月
	54	扇町ビジネスパーク仮設事務所解体工事	家屋解体工事	宮城野区扇町4丁目9-13	3ヶ月	仙台市の財産である扇町ビジネスパーク仮設事務所の解体工事	10月
	55	仙台市青葉消防団国見分団機械器具置場等解体工事	家屋解体工事	青葉区三条町19-2	4ヶ月	青葉消防団国見分団(RC造2階延床面積212平方メートル)の老朽化に伴う解体(ホース乾燥棟, 地下式防火水槽40立方メートルを含む)工事一式	10月
	56	仙台市消防局・青葉消防署庁舎屋上防水等改修工事	防水工事	青葉区堤通雨宮町2-15	4ヶ月	仙台市消防局・青葉消防署庁舎(SRC・RC地上8階、地下1階 延床面積8,836.39平方メートル)の屋上防水工事及び救急隊用消毒室及び救急資機材倉庫改築工事一式	10月
	57	仙台市長命ヶ丘, 住吉台児童センタートイレ改修電気設備工事	電気設備工事	泉区长命ヶ丘6丁目10-12他	6ヶ月	仙台市長命ヶ丘児童センタートイレ改修電気設備工事一式	10月
	58	平成28年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区その1駐車場整備電気設備工事	電気設備工事	宮城野区鶴ヶ谷2丁目4-1	3ヶ月	鶴ヶ谷第一市営住宅第四工区その1駐車場電気設備工事一式。	10月
	59	仙台市体育館競技場北東トイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢1丁目4-1	5ヶ月	競技場北東の1階~3階までの便所1系統の内部改修工事一式	11月
	60	仙台市川前児童館, 館児童センタートイレ改修工事	木造建築工事	青葉区芋沢字赤坂32-19他	6ヶ月	川前児童館トイレ男女別化改修工事一式	11月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	61	仙台市八木山保育所解体工事	家屋解体工事	太白区八木山東1丁目14-3	3ヶ月	八木山保育所(木造 平屋建 延べ面積467.37平方メートル)の解体工事一式	11月
	62	仙台市体育館競技場北東トイレ改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区富沢1丁目4-1	6ヶ月	仙台市体育館北東トイレ改修機械設備工事一式。	11月
	63	仙台市西多賀市民センター及び児童館改築エレベーター設備工事	その他機械器具 設置工事	太白区西多賀3丁目6-8	16ヶ月	鉄筋コンクリート造3階建て延床面積1,944平方メートルの仙台市西多賀市民センター(1,558平方メートル)及び児童館(386平方メートル)改築エレベーター設備工事一式	11月
建設局	64	西公園(南側エリア)整備工事	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園1-1地内外	6ヶ月	平板舗装300平方m, 排水管100m, 車止め16基	7月
	65	斉勝沼緑地整備工事	土木工事	青葉区上愛子地内	3ヶ月	柵改修200m, 園路整備400平方m	7月
	66	青葉山公園(国史跡指定地区)二の丸跡整備工事その2	土木工事	青葉区川内地内	9ヶ月	園路改修A=500平方m 転落防止柵改修L=150m サイン設置 1式 外1式	7月
	67	二級河川梅田川護岸維持工事	土木工事	青葉区荒巻本沢一丁目	5ヶ月	コンクリートブロック積護岸L=35m	7月
	68	安養寺下ため池附帯工事	土木工事	宮城野区安養寺2丁目	3ヶ月	土砂掘削V=1,000立方m	7月
	69	普通河川山田川災害復旧工事その1	土木工事	根白石字愛宕下西	6ヶ月	カゴマットA=618平方m	7月
	70	普通河川山田川災害復旧工事その2	土木工事	泉区朴沢字山田向	6ヶ月	カゴマットA=682平方m	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	71	普通河川要害川災害復旧工事その3	土木工事	泉区朴沢字新要害	6ヶ月	コンクリートブロック張護岸A=117平方m、カゴマットA=134平方m、護床工V=11立方m	7月
	72	普通河川要害川災害復旧工事その4	土木工事	泉区朴沢字新要害	6ヶ月	コンクリートブロック張護岸A=183平方m、護床工V=34立方m	7月
	73	普通河川要害川災害復旧工事その5	土木工事	泉区朴沢字新要害	7ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=475平方m、護床工V=127立方m	7月
	74	普通河川山田川災害復旧工事その3	土木工事	泉区朴沢字川添	7ヶ月	カゴマットA=773平方m	7月
	75	福室排水区福室四丁目地区雨水枝線工事	土木工事	宮城野区福室四丁目地内	6ヶ月	函きょ工600×600~1000×1000	7月
	76	泉第一の1分区(泉ヶ丘三丁目地区)枝線工事	土木工事	泉区泉ヶ丘一丁目地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	77	泉第一の1処理分区(野村字菅間前地区)枝線工事	土木工事	泉区野村字菅間前地内	4ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	78	卸町一丁目地内雨水管改良工事	土木工事	若林区卸町一丁目地内	7ヶ月	内径300管更生工	7月
	79	鶴が丘地区外取付管改築工事(更生工法)	土木工事	泉区鶴が丘地区外	8ヶ月	取付管更生工 N=70箇所	7月
	80	伏越鉄蓋修繕工事(扇町)	土木工事	宮城野区扇町七丁目地内	4ヶ月	伏越人孔鉄蓋交換工事 1箇所(2組)	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	81	鶴ヶ谷地区汚水取付管改築工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷三丁目地内	6ヶ月	汚水取付管布設替工 50箇所	7月
	82	荒井東雨水ポンプ場建設工事(建築電気)	電気設備工事	若林区荒井字平堀地内	7ヶ月	ポンプ場建屋の建築電気設備工事	7月
	83	長町第一ポンプ場外7箇所蓄電池等更新工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目11-66	4ヶ月	長町第一ポンプ場外6箇所の自家発始動用の鉛蓄電池等の更新	7月
	84	落合雨水ポンプ場計測設備更新工事	電気設備工事	太白区袋原二丁目16-15	6ヶ月	落合雨水ポンプ場の計測設備等の更新	7月
	85	六丁目監視センター外3箇所自動火災報知設備更新工事	電気設備工事	若林区六丁の目西町8-50外	4ヶ月	六丁目監視センター外3箇所の自動火災報知設備の更新	7月
	86	旭丘堤第一ポンプ場外1箇所動力制御盤更新工事	電気設備工事	泉区旭丘堤二丁目26-15地先外	4ヶ月	旭丘堤第一ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	7月
	87	国見第二ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区国見ヶ丘一丁目95	7ヶ月	国見第二ポンプ場の電気設備の更新	7月
	88	荒井東雨水ポンプ場建設工事(建築機械)	給排水衛生 冷暖房工事	若林区荒井字平堀地内	7ヶ月	ポンプ場建屋の建築機械設備工事	7月
	89	六丁目ポンプ場No.3沈砂池設備改築工事	水処理工事	若林区六丁の目西町8-50	7ヶ月	六丁目ポンプ場のNo.3沈砂掻揚機設備等の整備	7月
	90	吉成ポンプ場機械設備更新工事	水処理工事	青葉区南吉成六丁目3-5	7ヶ月	吉成ポンプ場の機械設備の更新	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	91	国見第二ポンプ場機械設備更新工事	水処理工事	青葉区国見ヶ丘一丁目95	7ヶ月	国見第二ポンプ場の機械設備の更新	7月
	92	人来田西ポンプ場機械設備更新工事	水処理工事	太白区茂庭字人来田西143-15	7ヶ月	人来田西ポンプ場の機械設備の更新	7月
	93	広瀬川浄化センターNo. 2-1水中曝気機整備工事	水処理工事	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	広瀬川浄化センターのNo. 2-1水中曝気機の整備	7月
	94	(市)南宮北福室線代替地整地工事	土木工事	宮城野区福室六丁目	4ヶ月	土工一式、舗装A=600平方m、防護柵L=73m	8月
	95	青葉山公園(国史跡指定地区)長沼整備工事	土木工事	青葉区川内地内	6ヶ月	石積護岸改修L=100m 転落防止柵改修L=100m 浚渫V=2100立法m 外1式	8月
	96	準用河川花輪川災害復旧工事その3	土木工事	泉区根白石字上花輪	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=430平方m、根固めブロックN=114個	8月
	97	準用河川花輪川災害復旧工事その4	土木工事	泉区根白石字上川原	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=443平方m	8月
	98	普通河川花輪川災害復旧工事	土木工事	泉区根白石字柏坊	4ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=138平方m	8月
	99	普通河川馬尾坂水路災害復旧工事	土木工事	太白区茂庭字馬尾坂北	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=123平方m	8月
	100	準用河川蒲沢川災害復旧工事その2	土木工事	青葉区芋沢字原田	6ヶ月	カゴマットA=443平方m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	101	普通河川芋沢本郷水路災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字本郷	6ヶ月	カゴマットA=330平方m、護床工A=132平方m	8月
	102	準用河川赤坂川災害復旧工事その1	土木工事	青葉区芋沢字栗生沢中	7ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=79平方m	8月
	103	準用河川大柴沢災害復旧工事	土木工事	太白区秋保町長袋字山崎	4ヶ月	カゴマットA=137平方m、根固め工A=25平方m	8月
	104	普通河川芋沢川災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字白坂	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=561平方m、カゴマットA=48平方m	8月
	105	普通河川馬引沢災害復旧工事	土木工事	太白区茂庭字鹿ノ上	5ヶ月	カゴ枠A=101平方m、コンクリート基礎工V=53立方m	8月
	106	一級河川綱木川災害復旧工事その3	土木工事	青葉区茂庭字綱木西	6ヶ月	カゴ枠A=136平方m	8月
	107	準用河川蒲沢川災害復旧工事その3	土木工事	泉区芋沢字蒲沢下	7ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=305平方m、カゴマットA=207平方m	8月
	108	準用河川蒲沢川災害復旧工事その4	土木工事	泉区芋沢字銅谷原道下東	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=113平方m、カゴマットA=91平方m	8月
	109	準用河川蒲沢川災害復旧工事その5	土木工事	泉区芋沢字銅谷原道下	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=161平方m、カゴマットA=173平方m	8月
	110	普通河川蒲沢川外1河川災害復旧工事	土木工事	泉区芋沢字蒲沢山	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=128平方m、カゴマットA=12平方m、護床工A=5平方m、嵩上げコンクリート工A=3平方m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	111	泉第一の1分区(明通三丁目地区)枝線工事	土木工事	泉区明通三丁目地内	4ヶ月	内径200mm管布設工	8月
	112	郷六第2分区(折立一丁目地区)枝線工事	土木工事	青葉区折立一丁目地内	4ヶ月	内径200mm管布設工	8月
	113	東七番丁地区下水道改良工事	土木工事	若林区東七番丁地内	6ヶ月	内径450管布設工	8月
	114	国道4号道路拡幅に伴う污水管移設工事	土木工事	宮城野区岩切三丁目地内外	6ヶ月	内径250管布設工	8月
	115	八本松地区合流管移設工事	土木工事	太白区八本松一丁目地区	6ヶ月	内径400管布設工	8月
	116	洞ヶ沢雨水幹線改築工事	土木工事	泉区松森字堰堀地内	6ヶ月	雨水幹線(放流渠)の改築工事	8月
	117	三居沢ポンプ場耐震補強工事及び機械設備更新工事	土木工事	青葉区荒巻字三居沢地内	6ヶ月	既存ポンプ場の耐震補強及び機械設備更新工事	8月
	118	鶴が丘地区外取付管改築工事(開削工法)	土木工事	泉区鶴が丘地区外	7ヶ月	取付管布設替工(開削)N=55箇所	8月
	119	新川団地污水管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区作並岩谷堂西地内	7ヶ月	污水本管更生工 内径200mm L=120m	8月
	120	伏越鉄蓋改築工事(郡山)	土木工事	太白区郡山字穴田西地内	4ヶ月	伏越人孔鉄蓋交換工事 1箇所(2組)	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	121	高砂中央公園植栽工事	造園工事	宮城野区中野4丁目6	4ヶ月	中木15本、低木2600本、地被類42500鉢	8月
	122	青葉通線(西公園工区・東二番丁工区)街路樹植栽工事	造園工事	青葉通線	3ヶ月	低木・地被類植栽	8月
	123	海岸公園(蒲生・荒浜・藤塚地区)津波避難誘導標識設置工事	道路標識設置工事	宮城野区蒲生地内外	8ヶ月	津波避難誘導標識設置(生コン7立方m、碎石2立方m)	8月
	124	中野ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字竹の内196-3	4ヶ月	中野ポンプ場の水位計等の更新及び自家発電設備の整備	8月
	125	芋沢小倉ポンプ場外39箇所非常通報装置更新工事	電気設備工事	青葉区国見四丁目10-24地先外	4ヶ月	国見四丁目第二ポンプ場外の非常通報装置の更新	8月
	126	今泉雨水ポンプ場No. 1雨水ポンプ用エンジン整備工事	水処理工事	若林区今泉字上新田94	7ヶ月	今泉雨水ポンプ場No. 1雨水ポンプ用エンジンの整備	8月
	127	谷地田東ポンプ場設備更新工事	水処理工事	太白区郡山字谷地田東20-17地内	6ヶ月	谷地田東ポンプ場の汚水ポンプ、動力制御盤の整備	8月
	128	一級河川綱木川外1河川災害復旧工事その1	土木工事	青葉区茂庭字綱木東	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=246平方m	9月
	129	普通河川藤沢川災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字西松場	6ヶ月	カゴ枠A=111平方m	9月
	130	普通河川白坂西水路災害復旧工事	土木工事	泉区芋沢字白坂西	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=60平方m、カゴマットA=109平方m	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	131	仙台川排水区北根四丁目地区雨水枝線工事	土木工事	青葉区北根四丁目地内	4ヶ月	U型側溝布設工	9月
	132	歩坂町地区下水管災害復旧工事2	土木工事	泉区歩坂町地内	6ヶ月	内径250mm管布設工	9月
	133	米ヶ袋地内合流管改良工事	土木工事	青葉区米ヶ袋三丁目地内	5ヶ月	内径450管布設工	9月
	134	(都)宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改良に伴う合流管移設工事	土木工事	若林区南鍛冶町地内	6ヶ月	内径250管布設工	9月
	135	污水管改築工事	土木工事	青葉区・泉区管内	6ヶ月	污水本管のループ化 L=80m	9月
	136	青葉通線ケヤキ植栽工事(その2)	造園工事	青葉区一番町二丁目～三丁目地内	5ヶ月	ケヤキ植栽工事 N=12本	9月
	137	岡田ポンプ場外部改修工事	防水工事	宮城野区蒲生字中通地内	5ヶ月	ポンプ場の屋上防水・外壁改修等工事	9月
	138	今泉雨水ポンプ場屋上防水改修工事	防水工事	若林区今泉字上新田地内	5ヶ月	ポンプ場の屋上防水改修等工事	9月
	139	原町三丁目ポンプ場外2箇所動力制御盤更新工事	電気設備工事	宮城野区原町三丁目2-31地先外	4ヶ月	原町三丁目ポンプ場外2箇所の動力制御盤の更新	9月
	140	人来田西ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	太白区茂庭字人来田西143-15	5ヶ月	人来田西ポンプ場の電気設備の更新	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	141	長嶺ポンプ場外1箇所電気設備更新工事	電気設備工事	太白区长嶺1-3地先	4ヶ月	長嶺ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	9月
	142	館一丁目ポンプ場設備更新工事	水処理工事	泉区館一丁目1-11	5ヶ月	館一丁目ポンプ場の污水ポンプ, 動力制御盤の更新	9月
	143	東大野田ポンプ場設備更新工事	水処理工事	太白区東大野田21-15地先	5ヶ月	東大野田ポンプ場の污水ポンプ, 動力制御盤の更新	9月
	144	原町三丁目第三ポンプ場外3箇所ポンプ整備工事	水処理工事	宮城野区原町三丁目2-31地先外	4ヶ月	原町三丁目第三ポンプ場外3箇所の污水ポンプの整備	9月
	145	郡山ポンプ場雨水ポンプ用エンジン整備工事	水処理工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	7ヶ月	郡山ポンプ場雨水ポンプ用エンジンの整備	9月
	146	海岸公園(蒲生地区)橋梁災害復旧工事	土木工事	宮城野区蒲生地内	3ヶ月	函渠(ボックス)橋 1橋 L=7m)	10月
	147	仙台川排水区(水の森一丁目地区)雨水枝線工事	土木工事	青葉区水の森一丁目地内	5ヶ月	U型側溝布設工	10月
	148	亀岡雨水幹線改築工事	土木工事	青葉区川内亀岡地内	4ヶ月	馬蹄形管渠更生工	10月
	149	鶴巻ポンプ場建設工事(建築電気)	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	7ヶ月	ポンプ場増設建屋の建築電気設備工事	10月
	150	上杉六丁目ポンプ場外1箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区上杉六丁目9-22地内	4ヶ月	上杉六丁目ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	10月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	151	鶴巻ポンプ場建設工事(建築機械)	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	7ヶ月	ポンプ場増設建屋の建築機械設備工事	10月
	152	南蒲生浄化センター汚泥処理棟空調設備外更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区蒲生	3ヶ月	室内機20台、室外機6台の更新	10月
	153	伏越ゲート改築工事	その他機械器具 設置工事	市内全域(場所未定)	5ヶ月	下水道伏越ゲートの改築 3箇所	10月
	154	南蒲生浄化センター火災報知設備等機能増設工事	消防施設工事	宮城野区蒲生	3ヶ月	火災報知器の機能増設工事	10月
	155	郡山折立線(鉤取工区)道路改良工事	土木工事	太白区鉤取一丁目	3ヶ月	施工延長L=25m, W=6m 土工V=100立方m, 歩道舗装A=150平方m	11月
	156	海岸公園(荒浜地区パークゴルフ場・避難の丘)植栽工事	造園工事	若林区荒浜地内	4ヶ月	高木植栽工30本 中木植栽工30本 低木植栽工1500本	11月
	157	海岸公園(荒浜地区園路・駐車場)植栽工事	造園工事	若林区荒浜地内	3ヶ月	高木植栽工20本 中木植栽工10本 低木植栽工4000本	11月
	158	西公園(南側エリア)植栽工事	造園工事	青葉区桜ヶ岡公園1-1地内外	3ヶ月	高木40本、中低木植栽	11月
	159	みやぎ中山ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	青葉区中山台三丁目地内	3ヶ月	ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備工事	11月
	160	鶴巻ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	3ヶ月	ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備工事	11月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	161	米ヶ袋ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	青葉区米ヶ袋三丁目地内	3ヶ月	ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備工事	11月
	162	長町第1ポンプ場長町系No.3ポンプ外遠方監視制御設備工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目地内	3ヶ月	ポンプ場設備増設に伴う遠方監視制御設備工事	11月
	163	市民植樹土壌改良等工事(海岸公園蒲生地区)	造園工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二地内	3ヶ月	高木植栽工・低木植栽工・土壌改良工	12月
	164	海岸公園(井土地区)津波避難誘導標識設置工事	道路標識設置工事	若林区井土地内	2ヶ月	津波避難誘導標識設置(生コン3立方m、碎石1立方m)	12月
消防局	165	仙台市消防局40m3級耐震性貯水槽新設工事(H28-4)	土木工事	泉区将監殿1丁目他	4ヶ月	耐震性貯水槽新設工N=2基、消防水利標識設置工N=2基	7月
	166	仙台市消防局40m3級耐震性貯水槽新設工事(H28-5)	土木工事	太白区茂庭台4丁目	3ヶ月	耐震性貯水槽新設工N=1基、消防水利標識設置工N=1基	9月
教育局	167	陸奥国分寺跡整備ガイダンス施設展示工事	内装仕上工事	若林区木ノ下地内	7ヶ月	ガイダンス施設木造平屋建410平方m	7月
	168	仙台市立東六番丁小学校外遊具改修工事	土木工事	市内	5ヶ月	老朽化した遊具の改修工事	8月
	169	仙台市立西多賀中学校防球ネット整備工事	土木工事	太白区西多賀三丁目10-1	3ヶ月	防球ネットの新設工事	12月
青葉区	170	(市)滝道27号線側溝改修工事	土木工事	青葉区滝道 地内	4ヶ月	側溝入換L=184m	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	171	(市)芋沢街道線道路改良工事	土木工事	青葉区荒巻字雷神地内	4ヶ月	歩道整備50m、アスファルト合材50t、生コンクリート25立方m、砕石75平方m	7月
	172	(市)花京院一丁目3号線道路改良工事	土木工事	青葉区花京院一丁目地内	5ヶ月	道路改良工事100m、排水構造物工、車道舗装工、歩道舗装工、安全施設工	7月
	173	経ヶ峯公園法面防災工事	土木工事	青葉区霊屋下地内	7ヶ月	法枠工、厚層基材吹付工、編柵工、植栽工	7月
	174	仙台駅東西地下自由通路中央監視盤改修工事	電気設備工事	青葉区中央一丁目1-1地先	8ヶ月	中央監視盤 1面, 電気室盤内伝送用機器 1式	7月
	175	(市)茶屋町山屋敷線道路改良工事	土木工事	青葉区八幡五丁目地内	5ヶ月	側溝整備工事90m、アスファルト合材100t、生コンクリート40立方m、砕石120平方m	8月
	176	青葉区管内舗装補修工事その4	舗装工事	県道仙台泉線及び国道286号以東(仙台駅西口ペデを含む)	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒1,500平方m、平板ブロックの補修A≒50平方m等)	8月
	177	青葉区管内舗装補修工事その5	舗装工事	県道仙台泉線及び国道286号以西・JR仙山線以南	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒2,000平方m、平板ブロックの補修A≒100平方m等)	8月
	178	青葉区管内舗装補修工事その6	舗装工事	県道仙台泉線以西・JR仙山線以北	6ヶ月	舗装の部分補修(打替え・切削オーバーレイA≒1,500平方m、平板ブロックの補修A≒50平方m等)	8月
	179	(市)宮脇通線舗装改修工事	舗装工事	青葉区八幡4丁目～国見2丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイL=220m, W=6m	8月
	180	(市)宮町中江線歩道整備工事	舗装工事	青葉区宮町五丁目地内外	5ヶ月	歩道整備工事150m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	181	(市)広瀬通1号線道路改良工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内外	4ヶ月	右折レーン整備工事100m、アスファルト合材150t、生コンクリート100立方m、砕石175平方m	9月
	182	青葉区管内交通安全施設設置工事その2	道路標識設置工事	青葉区管内	6ヶ月	防護柵工L≒150m、標識設置N≒10基、カーブミラー設置N≒10基等	9月
	183	中山とびのこ公園複合遊具更新工事	土木工事	青葉区中山二丁目地内	4ヶ月	複合遊具1基	11月
青葉区宮城総合支所	184	(市)十里平線(十開橋)橋梁耐震補強補修工事	土木工事	青葉区大倉字横川岳地内	5ヶ月	伸縮装置, 橋面防止, 高欄設置 施工延長L=15m	7月
	185	27国災第6702号(市)中原鳴合線橋梁災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢地内	4ヶ月	橋梁工(W=4m, L=5m) 護岸工	7月
	186	(市)愛子赤坂線道路付帯工事	土木工事	青葉区愛子中央一丁目地内	3ヶ月	施工延長L=200m 側溝L=200m 舗装A=540m ²	7月
	187	落合三丁目公園遊具施設改修工事	土木工事	青葉区落合三丁目7-130地内	6ヶ月	複合遊具	7月
	188	平成28年度宮城総合支所管内舗装補修工事その3	舗装工事	宮城総合支所管内	7ヶ月	舗装打ち換え、オーバーレイ等	7月
	189	平成28年度(国)457号(横向山工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区芋沢字横向山地内	4ヶ月	舗装改修 施工延長L=300m	7月
	190	平成28年度(市)滝の瀬支線1号線(落合三丁目工区)道路改修工事	土木工事	青葉区落合三丁目地内	5ヶ月	側溝改修 施工延長L=120m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	191	ラ・サンタ駐車場整備工事	土木工事	青葉区作並字元木地内	4ヶ月	舗装工 A=1000m ² 土工 V=1000m ³	9月
	192	平成28年度(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(大原工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区熊ヶ根字大原地内	4ヶ月	舗装改修 施工延長L=380m	9月
宮城野区	193	(市)東八番丁中江(その1・2)線道路改良工事	土木工事	宮城野区榴岡一丁目地先	4ヶ月	L=600m、歩道内自転車歩行者通行帯分離	7月
	194	宮城野区管内側溝補修工事(1工区その2)	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	L型側溝工80m、U型側溝工80m、舗装工80平方m	7月
	195	宮城野区管内側溝補修工事(2工区その2)	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	L型側溝工80m、U型側溝工80m、舗装工80平方m	7月
	196	宮城野区管内側溝補修工事(3工区その2)	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	L型側溝工80m、U型側溝工80m、舗装工80平方m	7月
	197	(市)鶴ヶ谷27号線外1線側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷一丁目地内外	6ヶ月	側溝入換工600m	7月
	198	(一)蒲生福田線舗装拡幅工事	舗装工事	宮城野区白鳥地内	3ヶ月	L=1500m、舗装工	7月
	199	宮城野区管内舗装補修工事(1工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ工900平方m、舗装打換工1400平方m	7月
	200	宮城野区管内舗装補修工事(2工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ工900平方m、舗装打換工1400平方m	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	201	宮城野区管内舗装補修工事(3工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ工900平方m、舗装打換工1400平方m	7月
	202	宮城野区管内舗装等補修工事(JR近接工事部)	舗装工事	宮城野区管内	10ヶ月	舗装打換工1600平方m、L型側溝入換工100m	7月
	203	(主)塩釜亘理線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区蒲生字二本木地内	4ヶ月	L=200m、切削オーバーレイ工1400平方m	7月
	204	(主)仙台松島線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切字洞ノ口地内	4ヶ月	L=200m、切削オーバーレイ工3600平方m	7月
	205	(一)今市福田線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区田子字新入地内	4ヶ月	L=100m、切削オーバーレイ工1000平方m	7月
	206	(一)今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事	舗装工事	宮城野区福室三丁目地内	4ヶ月	L=7.6m、伸縮装置交換工1基、舗装工85平方m	7月
	207	宮城野区管内区画線設置工事その3	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工各種(15cm換算)7500m、消去工400m	7月
	208	宮城野区管内交通安全施設設置工事その2	道路標識設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	防護柵工170m、視線誘導標工15基、道路反射鏡8基	7月
	209	(市)東仙台南小泉(その1)線道路改良工事	土木工事	宮城野区東宮城野地内	5ヶ月	L=150m、U型側溝工300m	8月
	210	燕沢三丁目特別緑地保全地区整備工事	土木工事	宮城野区燕沢三丁目地内	6ヶ月	土工(1800m ³) 構造物撤去工(Co殻 100m ³) 雨水排水設備工	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	211	宮城野区管内津波浸水被害道路復旧工事	舗装工事	宮城野区管内	4ヶ月	L=1300m、舗装復旧工4300平方m	8月
	212	(市)中野栄線道路改良工事	土木工事	宮城野区中野字只屋敷地内	5ヶ月	L=106m、カラー舗装150平方m、側溝工60m	9月
	213	(市)岡田蒲生線避難道路整備工事	舗装工事	宮城野区蒲生地内	4ヶ月	L=1600m、カラー舗装1000平方m	9月
	214	(市)燕沢三丁目4号線側溝新設工事	土木工事	宮城野区燕沢三丁目地内	4ヶ月	L=160m、U型側溝工	10月
	215	宮城野通モール流水路設備更新工事(平成28年度)	電気設備工事	宮城野区榴岡三丁目地内	4ヶ月	動力制御盤交換工2面	10月
若林区	216	(市)新寺通線舗装改修工事	舗装工事	若林区木ノ下3丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=200m	9月
	217	(市)若林三丁目4号線歩道整備工事	舗装工事	若林区若林5丁目地内	5ヶ月	歩道整備 L=80m	9月
	218	(市)中学校前長屋敷線道路改良工事	土木工事	若林区三本塚地内	6ヶ月	道路拡幅 L=300m	7月
	219	(市)長喜城霞目線外1線歩道整備工事	土木工事	若林区荒井字松岡地内	6ヶ月	歩道整備 L=280m	7月
	220	(市)原町岡田(その2)線自転車専用通行帯整備工事	土木工事	若林区卸町2丁目地内	6ヶ月	自転車専用通行帯整備 L=270m	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	221	(市)藤田西屋敷北線外1線側溝整備工事	土木工事	若林区飯田字屋敷地内外	3ヶ月	側溝整備 L=100m	7月
	222	(市)古城南新丁線歩道整備工事	舗装工事	若林区古城2丁目地内	4ヶ月	歩道整備 L=30m	7月
	223	荒井東1号公園整備工事	土木工事	若林区荒井東土地地区画整理事業施行地内	6ヶ月	公園整備A=7150m ² 敷地造成	8月
	224	(一)荒井荒町線舗装改修工事	舗装工事	若林区三百人町地内	5ヶ月	舗装補修 L=320m	8月
太白区	225	(仮称)富沢駅東6号公園整備工事	土木工事	太白区大野田字千刈田地内外	8ヶ月	新規公園整備工事 1式	7月
	226	(市)緑ヶ丘一丁目1号線外1線道路改良工事	土木工事	太白区緑ヶ丘一丁目地内	5ヶ月	施工延長L=77m、幅員W=5.3m	7月
	227	(市)八木山二ツ沢線(八木山弥生町地区)組立歩道改修工事	土木工事	太白区八木山弥生町地内	4ヶ月	組立歩道施工延長L=45m 幅員1.65m	7月
	228	(主)仙台村田線(坪沼地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区坪沼地内	4ヶ月	施工延長L=380m 幅員W=8.0m	7月
	229	(市)人来田太白山線(人来田地区)道路改修工事	舗装工事	太白区人来田地内	4ヶ月	施工延長L=150m 幅員W=6.5m	7月
	230	(市)柳生台畑1号線外1線道路改良工事	土木工事	太白区柳生一丁目地内	3ヶ月	施工延長L=40m、幅員W=9.5m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	231	(市)長町町東線道路改良工事	土木工事	太白区八本松二丁目地内	4ヶ月	施工延長L=65m、幅員W=6.5m	8月
	232	(市)鹿野人来田線(境橋)橋梁補修工事	PC桁工事	太白区山田本町地内	5ヶ月	橋梁上部工N=2橋、橋梁下部工N=4基	8月
	233	(主)仙台村田線(茂庭地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭地内	3ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=10.0m	8月
	234	太白区管内公園外柵改修工事	土木工事	太白区青山二丁目地内外	4ヶ月	外柵撤去新設 4公園	9月
	235	太白区管内舗装補修工事1工区(後期)	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	9月
	236	太白区管内舗装補修工事2工区(後期)	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	9月
	237	太白区管内舗装補修工事3工区(後期)	舗装工事	太白区管内	6ヶ月	舗装補修	9月
太白区秋保総合支所	238	(一)秋保温泉線(源兵衛原地区)道路横断暗渠改修工事	土木工事	太白区秋保町湯元字源兵衛原地内	6ヶ月	ボックスカルバート L=22m L型擁壁 L=30m	7月
泉区	239	泉区管内道路修繕工事4	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	240	泉区管内道路修繕工事5	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	241	泉区管内道路修繕工事6	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	242	27国災第5705号(一)泉ヶ岳公園線檀ノ原橋橋梁災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字檀ノ原地内	4ヶ月	橋梁災害復旧、復旧延長L=16.7m、大型ブロック積A=107平方m、根固めブロックN=28個	7月
	243	(一)大衡仙台線舗装改修工事	舗装工事	泉区明通2丁目地内	3ヶ月	車道舗装打ち換え、施工延長L=300m、幅員W=6.3m	7月
	244	(国)457号(朴沢地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区朴沢字岩下地内	3ヶ月	車道舗装オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=200m、幅員W=7.0m	7月
	245	泉区管内舗装補修工事4	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工等	7月
	246	泉区管内舗装補修工事5	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工等	7月
	247	泉区管内舗装補修工事6	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工等	7月
	248	泉区管内交通安全施設設置工事2	道路標識設置工事	泉区管内	6ヶ月	カーブミラー、視線誘導標、区画線、標識等	7月
	249	(仮称)泉第二中山1号公園整備工事	土木工事	泉区実沢字男生山地内	5ヶ月	園路広場舗装工 860m ² 、小舗石 72m、サークルベンチ 2期、縁台 1基、四阿 1基	8月
	250	27国災第5703号(市)野村熊ノ林線長命橋橋梁災害復旧工事	土木工事	泉区上谷刈字熊ノ林下地内	4ヶ月	橋梁災害復旧、復旧延長L=13.8m連節ブロック張A=177平方m	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):260件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	251	27国災第5704号(一)泉ヶ岳公園線金森橋橋梁災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字西上野原地内	6ヶ月	橋梁災害復旧、復旧延長L=47.8m、コンクリートブロック積A=284平方m、護床ブロックN=39個	8月
	252	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(泉ヶ丘地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区泉ヶ丘2丁目地内	4ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=200m、幅員W=7.0m	8月
	253	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(北高森地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区北高森地内	3ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=300m、幅員W=7.0m	8月
	254	長命ヶ丘六丁目西公園施設改修工事	土木工事	泉区长命ヶ丘六丁目地内	5ヶ月	フェンス撤去・新設 L=165m、付帯工 一式	9月
	255	八乙女中央公園遊具等改修工事	土木工事	泉区八乙女三丁目地内	4ヶ月	複合遊具撤去・新設 1基、遊具撤去・新設 1基、園路階段改修 一式	9月
	256	明石南一丁目公園遊具改修工事	土木工事	泉区明石南一丁目地内	4ヶ月	複合遊具撤去・新設 1基	9月
	257	(市)堀田線仁渡橋補修工事	鋼橋上部工事	泉区古内字古内地内	6ヶ月	車道橋梁補修、橋長L=6.86m、幅員W=6.2m	9月
	258	(国)457号(福岡地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区根白石地内	3ヶ月	車道舗装オーバーレイ、施工延長L=350m、幅員W=9.5m	9月
	259	(市)宮沢根白石線道路照明灯設置工事	電気設備工事	泉区寺岡地内外	3ヶ月	道路照明灯設置N=10基	9月
	260	(国)457号九ノ森トンネル照明設備改修工事	電気設備工事	泉区朴沢字宮床山地内	3ヶ月	トンネル照明改修N=49台	9月