

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
健康福祉局	1	北山霊園案内施設更新工事	土木工事	青葉区北山二丁目地内	2ヶ月	区画案内板N=8基, 墓域案内板N=14基	7月
	2	北山霊園安全施設改修工事	土木工事	青葉区北山二丁目地内	2ヶ月	転落防止柵(H=1.1m)L=175m	7月
	3	いずみ墓園15区画駐車場整備工事	土木工事	泉区朴沢字九ノ森地内	3ヶ月	透水性舗装(開粒度As13)A=350m ² ,地先境界ブロックL=130m,車止めブロックN=16g基	9月
	4	葛岡墓園第1給水塔井戸ポンプ・揚水管改修工事	さく井工事	青葉区郷六字葛岡地内	2ヶ月	井戸清掃揚(SGP150A)L=118m,9揚水管更新(SGP50A)L=88m,ポンプ更新N=1基	10月
	5	愛玩動物納骨施設解体工事	家屋解体工事	青葉区郷六字葛岡地内	2ヶ月	解体建築面積A=27m ² ,解体建築物高さH=4.3m	10月
環境局	6	平成28年度松森工場高温水循環ポンプ交換工事	その他機械器具設置工事	泉区松森字城前135	6ヶ月	高温水循環ポンプ 1台の撤去・新設, 及びこれらに伴う配管配線等工事一式	7月
	7	葛岡工場粗大棟屋上防水改修工事	防水工事	青葉区郷六字葛岡57-1	3ヶ月	屋上防水改修工事:約600m ²	8月
	8	石積排水処理施設改修工事	ごみ・し尿処理工事	黒川郡富谷町石積字堀田11	4ヶ月	排水処理施設内の炭酸ソーダ定量供給機・汚泥ケーキホッパー電動シリンダー・混合ブロワ等の改修工事	8月
	9	石積埋立処分場下部土壌層敷設工事(その2)	土木工事	黒川郡富谷町石積字堀田11番地	3ヶ月	路体盛土 V=1,600立方m	9月
	10	平成28年度水準点付き地下水観測井設置工事	さく井工事	宮城野区	3ヶ月	角型マンホール内に地下水観測井戸・水位収録装置・一級水準点を設置する工事	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
経 済 局	11	谷津水路災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字谷津地内	4ヶ月	法面工、水路工、仮設工	7月
	12	上野前地区農道災害復旧工事	舗装工事	泉区野村字上野前他地内	3ヶ月	道路復旧工、取付舗装工	7月
	13	愛宕堰取水施設護岸災害復旧工事	土木工事	若林区石名坂地内	4ヶ月	護岸工、仮設工	8月
	14	大倉字長沼農地法面災害復旧工事	土木工事	青葉区大倉字長沼地内	3ヶ月	盛土工、畦畔工	9月
	15	天皇堰災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字横前地内	5ヶ月	堤体補修工、擁壁補修工、仮設工	9月
	16	赤坂大堰災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字赤坂下地内	5ヶ月	土工、保護工、仮設工	9月
	17	松葉地区藤沢川横断暗渠災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字松葉地内	4ヶ月	土工、護岸工、函渠工、仮設工	9月
	18	松葉地区農地災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字松葉地内	2ヶ月	土工、畦畔工	9月
	19	熊ヶ根幹線水路災害復旧工事	土木工事	青葉区熊ヶ根関一番地内	3ヶ月	土工、護岸工、仮設工	9月
	20	花輪上堰頭首工災害復旧工事	土木工事	泉区根白石中花輪堀西地内	4ヶ月	土工、頭首工、仮設工	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
経済局	21	鍋田ため池災害復旧工事	土木工事	仙台市太白区茂庭鍋田地内	4ヶ月	土工、護岸工、仮設工	9月
	22	林道高野原線舗装工事	舗装工事	泉区福岡字岳山地内	3ヶ月	土工、舗装工、排水工	9月
都市整備局	23	旧荒浜航空分署降下訓練塔解体工事	家屋解体工事	若林区荒浜字今切29-2	3ヶ月	旧荒浜航空分署降下訓練塔(S造, 延面積88.33平方メートル)解体工事一式	7月
	24	西公園南口エントランストイレ新築電気設備工事	電気設備工事	青葉区桜ヶ岡公園1-1地内	5ヶ月	公園便所(RC造平屋建て, 延床面積約54平方メートル)新築電気設備工事一式	7月
	25	仙台市中田温水プール中田温水プールクッションタンク内面防蝕修繕工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区中田字二軒橋14-30	3ヶ月	温水プールろ過循環設備のクッションタンクの内面防蝕修繕工事一式	7月
	26	葛岡墓園13号便所新築機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区郷六字葛岡地内	4ヶ月	公衆便所(木造平屋建約23平方メートル)の新築機械設備工事一式	7月
	27	西公園南口エントランストイレ新築機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園1-1地内	5ヶ月	公園便所(RC造平屋建て, 延床面積約54平方メートル)新築機械設備工事一式	7月
	28	仙台市寺岡児童センター大規模改修及びトイレ改修電気設備工事	電気設備工事	泉区寺岡3丁目1-3	5ヶ月	内部改修、トイレ男女個別化、外壁改修及び屋根改修に伴う電気設備工事一式	8月
	29	仙台市青葉区役所非常放送設備更新工事	電気設備工事	青葉区上杉1丁目5-1	5ヶ月	青葉区役所の非常放送設備の更新工事一式	8月
	30	仙台市寺岡児童センター大規模改修及びトイレ改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区寺岡3丁目1-3	5ヶ月	内部改修、トイレ男女個別化、外壁改修及び屋根改修に伴う機械設備工事一式	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市民会館B棟防火設備等改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園4-1	6ヶ月	仙台市民会館B棟の防火設備等改修工事一式	8月
	32	泉区役所エアコン更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区泉中央2丁目1-1	3ヶ月	泉区役所の管理課, 戸籍住民課, 第一研修室, 守衛室に設置している空調機更新工事一式	8月
	33	平成28年度食肉市場可食不可食内臓容器洗函室及び頭用冷蔵庫解体工事	家屋解体工事	宮城野区扇町6丁目3-6	3ヶ月	食肉市場可食不可食内臓容器洗函室解体工事一式	9月
	34	児童相談所雨漏り改修工事	防水工事	青葉区東照宮1丁目18-1	3ヶ月	多目的室ドーム屋根の雨漏り改修及びサッシ廻りシーリング工事 一式	9月
	35	仙台市体育館区分開閉器高圧電線ケーブル等更新工事	電気設備工事	太白区富沢1丁目4-1	4ヶ月	仙台市体育館に区分開閉器及び高圧ケーブルの更新工事一式。	9月
	36	仙台市陸上競技場監視カメラ設備更新工事	電気設備工事	宮城野区宮城野2丁目11-6	3ヶ月	陸上競技場監視カメラ更新工事一式。	9月
	37	仙台市シルバーセンター温水プール等ろ過設備更新電気設備工事	電気設備工事	青葉区花京院1丁目3-2	4ヶ月	仙台市シルバーセンター(地上7F・地下1F 9496平方メートル)の温水プール等ろ過設備更新電気設備工事一式	9月
	38	平成28年度仙台市太白市営住宅他住戸改善電気設備工事	電気設備工事	太白区太白2丁目9番, 10番地他	5ヶ月	太白市営住宅(9-3-101,103,10-3-102,10-4-104,10-7-108,20-2-105,20-10-105.)、高砂市営住宅(B-2-105,D-1-107)、天神沢市営住宅(4-104)の住戸改善電気設備工事一式	9月
	39	青葉山公園本丸跡南側トイレ改築電気設備工事	電気設備工事	青葉区川内地内	5ヶ月	公園便所(木造平屋建て 延べ床面積60.00平方メートル)電気設備改築工事一式	9月
	40	秋保総合支所庁舎高圧受変電設備改修工事	電気設備工事	太白区秋保町長袋字大原45-1	5ヶ月	秋保総合支所キュービクル内高圧機器・構内配電線路の更新工事	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	仙台市太白消防署訓練塔改修電気設備工事	電気設備工事	太白区山田北前町15-1	6ヶ月	太白消防署訓練塔(約49平方メートル)とホース乾燥塔(約49平方メートル)の改修工事に伴う電気設備工事	9月
	42	仙台市立福室小学校他4校防犯カメラ設置工事	電気設備工事	宮城野区福室5丁目16-1他4箇所	4ヶ月	仙台市立福室小学校、七郷小学校、住吉台小学校、榴岡小学校、高森小学校に防犯カメラ、デジタルレコーダー等ITV設備を新設する電気設備工事一式	9月
	43	仙台市若林体育館トレーニング室冷暖房設備設置工事	給排水衛生 冷暖房工事	若林区卸町東2丁目8-10	4ヶ月	1Fトレーニング室に冷暖房設備を新たに設置する工事	9月
	44	仙台市シルバーセンター空調設備冷却水ポンプ・冷温水ポンプ用インバータ交換及び空調設備給排水設備修繕工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区花京院1丁目3-2	4ヶ月	仙台市シルバーセンター(地上7F・地下1F 9496平方メートル)の空調設備冷却水ポンプ・冷温水ポンプ用インバータ交換及び空調設備給排水設備修繕工事一式	9月
	45	仙台市シルバーセンター温水プール等ろ過設備更新機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区花京院1丁目3-2	4ヶ月	仙台市シルバーセンター(地上7F・地下1F 9496平方メートル)の温水プール等ろ過設備更新機械設備工事一式	9月
	46	青葉山公園本丸跡南側トイレ改築機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区川内地内	5ヶ月	公園便所(木造平屋建て 延べ床面積60,00平方メートル)改築機械設備工事一式	9月
	47	仙台市青葉区役所電話交換機室空調機更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区上杉1丁目5-1	5ヶ月	青葉区役所の電話交換機室のパッケージ型空調機更新工事一式	9月
	48	仙台市川前児童館、館児童センタートイレ改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区芋沢字赤坂32-19	6ヶ月	川前児童館トイレ男女別化機械設備改修工事一式	9月
	49	広瀬文化センター自動火災報知機設備更新工事	消防施設工事	青葉区下愛子字観音堂5	4ヶ月	自動火災報知設備の老朽化に伴う更新工事一式	9月
	50	せんだい演劇工房10-BOX新設棟ロフト部床面改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区卸町2丁目12-9	4ヶ月	床面改修工事及びロフト部改修工事一式	10月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	51	泉中央老人福祉センター大広間、小和室フローリング化及び一部畳の張替工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区七北田字菅間38	4ヶ月	大広間(100畳)と小和室西側(15畳)のフローリング化工事	10月
	52	仙台市郡山児童館トイレ改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区郡山字行新田9-5	5ヶ月	仙台市郡山児童館のトイレ男女別化改修工事一式	10月
	53	仙台市根白石児童館トイレ改修工事	木造建築工事	泉区根白石字町西上12	4ヶ月	根白石児童館トイレ男女別化改修工事一式	10月
	54	仙台市宮城広瀬総合運動場高圧受電盤改修工事	電気設備工事	青葉区上愛子字松原39-1	4ヶ月	広瀬総合運動場(体育館及びプール棟)の受変電設備改修工事一式	10月
	55	仙台市宮城広瀬総合運動場体育館水銀灯更新工事	電気設備工事	青葉区上愛子字松原39-1	4ヶ月	広瀬総合運動場の体育館内水銀灯更新工事一式	10月
	56	仙台市郡山児童館トイレ改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区郡山字行新田9-5	4ヶ月	仙台市郡山児童館のトイレ男女別化機械設備改修工事一式	10月
	57	仙台市根白石児童館トイレ改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区根白石字町西上12	4ヶ月	仙台市根白石児童館のトイレ男女別化改修に伴う機械設備工事一式	10月
	58	仙台市鶴が丘、松陵児童センタートイレ改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区鶴が丘3丁目17-20他	4ヶ月	仙台市鶴が丘児童センターの男女別トイレ改修に伴う機械設備工事一式	10月
	59	仙台市長命ヶ丘、住吉台児童センタートイレ改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区长命ヶ丘6丁目10-12他	5ヶ月	仙台市長命ヶ丘児童センターの男女別トイレ改修に伴う機械設備工事一式	10月
	60	仙台市将監、南光台東児童センタートイレ改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区将監8丁目1-5他	6ヶ月	仙台市将監児童センターのトイレ男女個別化改修機械設備工事一式	10月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	61	仙台市虹の丘,七北田児童センタートイレ改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区虹の丘1丁目9-5他	4ヶ月	仙台市虹の丘児童センターのトイレ男女個別化改修機械設備工事一式	10月
	62	仙台市高森東児童センタートイレ改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区高森7丁目1-3	4ヶ月	高森東児童センタートイレ男女別化改修機械設備工事一式	10月
	63	仙台市立大沢中学校プールろ過設備改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区赤坂1丁目2-1	4ヶ月	プールろ過設備更新工事一式、及び緊急停止ボタンの新設。また、老朽化により機械室とフェンスの改修工事を行う。	10月
	64	仙台市立幸町南小学校プールろ過設備改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区幸町5丁目2-1	4ヶ月	プールろ過設備更新工事一式、及び緊急停止ボタンの新設。また、老朽化により機械室とフェンスの改修工事を行う。	10月
	65	青葉消防署救急隊用消毒室及び救急資機材倉庫改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区堤通雨宮町2-15	4ヶ月	仙台市消防局・青葉消防署庁舎(SRC・RC地上8階)	10月
	66	仙台市体育館競技場北東トイレ改修電気設備工事	電気設備工事	太白区富沢1丁目4-1	4ヶ月	仙台市体育館北東トイレ改修電気設備工事一式。	11月
	67	日の出町保管所解体工事	家屋解体工事	宮城野区日の出町3丁目5番地内	3ヶ月	管理棟15.8平方メートル,物置2棟16.8平方メートル,FRP製トイレ1.53平方メートル,引込柱,外灯,仕切パイプ,フェンスの解体工事一式(As舗装及び外構土間は除く)	12月
建設局	68	青葉の森緑地災害復旧工事	土木工事	青葉区荒巻字青葉	4ヶ月	散策路120m	7月
	69	普通河川要害川災害復旧工事その6	土木工事	泉区朴沢字一ノ堰	4ヶ月	カゴマットA=54平方m	7月
	70	普通河川山田川災害復旧工事その4	土木工事	泉区朴沢字坂下	4ヶ月	カゴマットA=55平方m	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	71	高柳川排水区川平二丁目地区雨水枝線工事	土木工事	青葉区川平二丁目地内	3ヶ月	内径300mm管布設工	7月
	72	泉第一の2分区(岩切字大前地区)枝線工事	土木工事	宮城野区岩切字大前地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	73	梅田川第6分区(清水沼一丁目地区)枝線工事	土木工事	宮城野区清水沼一丁目地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	74	烏滝川分区(中山三丁目地区)枝線工事	土木工事	青葉区中山三丁目地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	75	仙台第三の1処理分区(中野字柳原地区)枝線工事	土木工事	宮城野区中野字柳原地内外	3ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	76	藤川分区(東仙台二丁目地区)枝線工事	土木工事	宮城野区東仙台二丁目、四丁目地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	77	梅田川分区(原町六丁目地区)枝線工事	土木工事	宮城野区原町六丁目地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	7月
	78	宮町一丁目地区合流管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区宮町一丁目地内	7ヶ月	内径250管布設工	7月
	79	下水道本管修繕工事	土木工事	宮城野・若林・太白区管内	8ヶ月	下水道本管布設替工 30m	7月
	80	富沢ポンプ場外1箇所水位計更新工事	電気設備工事	太白区長町南四丁目29-2	4ヶ月	富沢ポンプ場外1箇所の水位計の更新	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	81	秋保中継第一ポンプ場水中攪拌機改築工事	水処理工事	太白区秋保町湯元字木戸保30-1	5ヶ月	秋保中継第一ポンプ場の水中攪拌機の更新	7月
	82	準用河川蒲沢川災害復旧工事その1	土木工事	青葉区芋沢字原田	5ヶ月	土砂撤去L=128m、カゴマットA=146平方m	8月
	83	霞目排水区沖野七丁目地区雨水枝線工事	土木工事	若林区沖野七丁目地内	3ヶ月	U型側溝布設工	8月
	84	農業集落排水事業二木字二又地区污水管延伸工事	土木工事	若林区二木地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	8月
	85	仙台第一処理分区(柳生字関場地内)枝線工事	土木工事	太白区柳生字関場地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	8月
	86	六・七郷堀分区(文化町地区)枝線工事	土木工事	若林区文化町地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	8月
	87	北部地区伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	青葉区・泉区管内(場所未定)	7ヶ月	下水道伏越鉄蓋修繕工	8月
	88	早坂下ポンプ場自家発電設備改築工事	電気設備工事	泉区実沢字早坂下20-2	4ヶ月	早坂下ポンプ場の自家発電設備の整備	8月
	89	苦竹ポンプ場井戸ポンプ配管修繕工事	水処理工事	宮城野区苦竹二丁目7-1	4ヶ月	苦竹ポンプ場の井戸ポンプ配管等の修繕	8月
	90	定義浄化センターNo.1・2污水ポンプ等整備工事	水処理工事	青葉区大倉字高見沢1-4	6ヶ月	定義浄化センターのNo.1・2污水ポンプ, 給水装置の整備	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	91	上谷川浄化センターNo. 3曝気ブロワ整備工事	水処理工事	泉区上谷川字沼下1	6ヶ月	上谷川浄化センターのNo. 3曝気ブロワの整備	8月
	92	普通河川大堤沢川災害復旧工事	土木工事	泉区西田中字上道下中	4ヶ月	カゴマットA=63平方m	9月
	93	折立分区(折立四丁目地区)枝線工事	土木工事	青葉区折立四丁目地内	3ヶ月	内径200mm管布設工	9月
	94	黒松雨水幹線改築工事	土木工事	青葉区北根三丁目地内外	5ヶ月	矩形渠700×700更生工	9月
	95	和田新田堀水路修繕工事	土木工事	宮城野区高砂二丁目地内外	4ヶ月	水路修繕工事 20m	9月
	96	污水管改築工事	土木工事	宮城野・若林・太白区管内	5ヶ月	下水道本管布設布設工 50m	9月
	97	旧富沢駅自転車等駐車場解体工事	家屋解体工事	太白区富沢四丁目地内	4ヶ月	地下鉄高架下駐輪場の解体工事(S造管理棟13平方m, 片持ち屋根シェルター148平方m, 構内放送等設備及び駐輪用ラック)	9月
	98	北新田排水ポンプ場屋上改修工事	防水工事	宮城野区蒲生三丁目地内	4ヶ月	ポンプ場の屋上防水・外壁改修等工事	9月
	99	大野田第一ポンプ場主ポンプ改築工事	水処理工事	太白区大野田三丁目4-32	5ヶ月	大野田第一ポンプ場外1箇所の污水ポンプの更新	9月
	100	南蒲生浄化センター汚泥処理棟天井走行クレーン整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生	3ヶ月	トロリー方式からキャプタイヤケーブル方式への改造工事	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	101	広瀬川浄化センター外1箇所消火ポンプ更新工事	消防施設工事	青葉区折立三丁目20-2外	4ヶ月	広瀬川浄化センター外1箇所の屋内消火栓ポンプの更新	9月
	102	大年寺山公園サイン設置工事	土木工事	太白区茂ヶ崎外	3ヶ月	公園案内サイン設置5基	10月
	103	(都)郡山折立線(大野田工区)道路改良に伴う污水管移設工事	土木工事	太白区大野田二丁目地内外	6ヶ月	内径250管布設工	10月
	104	(都)長町八木山線(土手内工区)道路改良に伴う污水管移設工事	土木工事	太白区土手内三丁目地内外	6ヶ月	内径250管布設工	10月
	105	(主)塩釜亘理線ヶさ上げ道路事業に伴う污水管移設工事	土木工事	宮城野区荒浜地内外	6ヶ月	内径250管布設工	10月
	106	(市)川内旗立(その1)線地下横断通路築造に伴う污水管移設工事	土木工事	太白区八木山本町一丁目地内	3ヶ月	内径250管布設工	10月
	107	水管橋・添架管塗装等修繕工事	土木工事	若林・太白区管内	5ヶ月	水管橋塗装工事 5橋	10月
	108	市民植樹土壌改良等工事(海岸公園荒浜地区)	造園工事	若林区荒浜字川向地内	3ヶ月	高木植栽工・低木植栽工・土壌改良工	12月
教育局	109	仙台市立上杉山通小学校簡易校庭整備工事	土木工事	青葉区上杉一丁目10-1	3ヶ月	仮設プレハブ解体後の校庭整備工事	7月
	110	仙台市立泉ヶ丘小学校プール改修工事	防水工事	泉区明通四丁目12-1	2ヶ月	コンクリートプールにシート貼り施工	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
教育局	111	仙台市立小学校吊下げ式バスケットゴール設置工事	その他機械器具設置工事	市内	3ヶ月	屋内運動場に吊下げ式バスケットゴールを一对設置	9月
	112	仙台市立広瀬中学校防球ネット整備工事	土木工事	青葉区愛子中央一丁目9-1	3ヶ月	防球ネットの新設工事	12月
青葉区	113	青葉区管内路面下空洞対策工事	土木工事	青葉区管内	4ヶ月	道路の路面下空洞部にモルタル充填(N≒10箇所)	7月
	114	(市)北山一丁目2号線側溝整備工事	土木工事	青葉区北山一丁目地内	4ヶ月	側溝整備工事120m、アスファルト合材30t、生コンクリート30立方m、砕石60平方m	7月
	115	(市)青葉神社通線外3線通学路カラー化工事	区画線設置工事	青葉区木町通2丁目地内外	4ヶ月	通学路のカラー化(L=720m、W=0.3m両側)	7月
	116	荒巻石山公園外4公園遊具更新工事	土木工事	青葉区八幡七丁目地内外	3ヶ月	シーソー1基、滑台4基	8月
	117	H28青葉区管内生活道路整備工事	舗装工事	青葉区管内	3ヶ月	舗装工事 1式	10月
	118	H28青葉区管内狭隘道路整備工事	舗装工事	青葉区管内	3ヶ月	舗装工事 1式	10月
青葉区宮城総合支所	119	(市)青野木鳴合線道路付帯工事	土木工事	青葉区上愛子字松原地内	3ヶ月	施工延長L=80m 施工幅員W=5m	7月
	120	27国災第6701号(市)大竹原高野原1号線橋梁災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字大竹原～芋沢字栗生沢中地内	4ヶ月	ブロック積 A=35m ² 根固め工 N=10個	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	121	27国災第6702号(市)中原鳴合線橋梁災害復旧付帯工事	土木工事	青葉区芋沢地内	4ヶ月	仮橋撤去・再設置(W=4m, L=5m)	7月
	122	27国災第6703号(市)銅谷原線橋梁災害復旧工事	土木工事	青葉区芋沢字銅谷原道下東地内	4ヶ月	ブロック積 A=30m ²	7月
	123	平成28年度宮城総合支所管内側溝補修工事その3	土木工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	側溝補修、蓋交換等	8月
	124	平成28年度宮城総合支所管内側溝補修工事その4	土木工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	側溝補修、蓋交換等	8月
	125	栗生四丁目北公園他1箇所遊具及び安全施設更新工事	土木工事	青葉区栗生四丁目11-13地内他1箇所	4ヶ月	スプリング遊具・ベンチ・手すり設置	8月
	126	平成28年度宮城総合支所管内舗装補修工事その4	舗装工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	舗装打ち換え、オーバーレイ等	8月
	127	平成28年度宮城総合支所管内舗装補修工事その5	舗装工事	宮城総合支所管内	6ヶ月	舗装打ち換え、オーバーレイ等	8月
	128	平成28年度(市)赤坂明神線(横前工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区芋沢字横前地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=100m	8月
	129	平成28年度(市)綱木半子町線(南吉成二丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区南吉成二丁目地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=120m	8月
	130	広瀬堀切水路改修工事	土木工事	青葉区上愛子字中遠野原地内	4ヶ月	側溝改修 施工延長L=160m	9月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満): 163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	131	平成28年度(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(菅谷地工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区大倉字菅谷地地内	3ヶ月	舗装改修 施工延長L=100m	9月
	132	平成28年度(国)457号(白沢工区)歩道改修工事	土木工事	青葉区上愛子字折葉地内	4ヶ月	歩車道ブロック入替 施工延長L200m	10月
	133	北内水路整備工事	土木工事	青葉区上愛子字北内地内	4ヶ月	水路整備	10月
	134	四反田前高野原線街路樹補植工事	造園工事	青葉区高野原四丁目2地内	3ヶ月	街路樹補植	12月
宮城野区	135	(市)鶴ヶ谷71号線外1線道路災害復旧工事	土木工事	宮城野区安養寺二丁目地内外	3ヶ月	道路法面復旧 N=2箇所 L=20m	7月
	136	与兵衛沼公園榊江小前広場整備工事	土木工事	宮城野区蟹沢地内	6ヶ月	アスファルト舗装工 植栽工	7月
	137	(主)仙台塩釜線舗装改修工事1工区	舗装工事	宮城野区岡田西町地内	3ヶ月	L=100m、切削オーバーレイ工400平方m	7月
	138	(市)田子二丁目幹線6号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区田子二丁目地内	3ヶ月	L=350m、歩道舗装打換工700平方m	7月
	139	(市)新田東三丁目11号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区新田東三丁目地内	3ヶ月	L=150m、歩道舗装打換工750平方m	7月
	140	農道岩切57号線舗装工事	舗装工事	宮城野区岩切字洞ノ口地内	2ヶ月	舗装打ち換え t=5cm A=350m ² 下水蓋調整2か所	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	141	西山コミセン植栽工事	造園工事	宮城野区東仙台六丁目地内	3ヶ月	張芝A=200m ² 、サツキツツジ145本、オオムラサキツツジ84本	7月
	142	(市)宮城野区管内通学路安全対策工事	区画線設置工事	宮城野区管内	3ヶ月	9箇所、カラー舗装工200平方m、注意喚起路面標示工8箇所、防護柵工6基	8月
	143	鶴ヶ谷市民センター植栽工事	造園工事	宮城野区鶴ヶ谷二丁目地内	3ヶ月	植栽面積S=210m ²	9月
	144	中野四丁目2号線街路樹補植工事	造園工事	宮城野区中野四丁目地内	4ヶ月	オオヤマザクラ 32本、クリスマスツツジ 2000本	11月
若林区	145	若林区管内狭隘道路整備工事	土木工事	若林区管内	8ヶ月	側溝整備 L=200m	7月
	146	六郷東地区農道復旧工事	舗装工事	若林区種次字中野	3ヶ月	舗装打換えA=400m ² ガードフェンスL=60m	8月
	147	若林区管内野球場補修工事	舗装工事	若林区管内	3ヶ月	グラウンド整地 4箇所 計8000m ²	12月
太白区	148	あすと長町中央公園フェンス改修工事	土木工事	太白区あすと長町四丁目4番地内	3ヶ月	フェンス(バスケットコート)改修工事 1式	7月
	149	太白区管内道路舗装補強工事	舗装工事	太白区管内	4ヶ月	路盤補強、舗装補修	7月
	150	(市)富沢山田線自転車通行帯整備工事	舗装工事	太白区富沢南一丁目	3ヶ月	施工延長L=150m	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	151	(主)仙台山寺線(中谷橋)橋梁補修工事	土木工事	太白区茂庭地内	4ヶ月	橋梁上部工N=1橋、橋梁下部工N=2基	8月
	152	(市)ひより台西大通線(ひより台地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区ひより台地内	4ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=6.0m	8月
	153	太白区管内区画線設置工事(後期)	区画線設置工事	太白区管内	6ヶ月	区画線設置	9月
	154	太白区管内安全施設設置工事1工区(後期)	道路標識設置工事	太白区管内	6ヶ月	道路標識・防護柵設置	9月
	155	太白区管内安全施設設置工事1工区(後期)	道路標識設置工事	太白区管内	6ヶ月	道路標識・防護柵設置	9月
	156	太白区管内公園遊具改修工事	その他鋼構造物設置工事	太白区富沢一丁目地内外	6ヶ月	遊具撤去新設 7公園	9月
太白区秋保総合支所	157	(市)七森西沢線(峠下地区)道路防災工事	法面処理工事	太白区秋保町境野字峠下地内	4ヶ月	密着型落石防護網設置 A=200平方m	7月
	158	市有通路(長袋町地区)歩道橋整備工事	鋼橋上部工事	太白区秋保町長袋字町地内	7ヶ月	歩道橋(メタル) 橋長L=10m 幅員W=2m	9月
泉区	159	長命館公園災害復旧工事	土木工事	泉区加茂二丁目地内	5ヶ月	土工一式、人工張芝 4m ² 、ブロック積擁壁 26m ² 、下層路盤 67m ² 、アスファルト舗装工 52m ² 、転落防止柵 18m、植生基材吹付 50m ² 、大型植生土のう 22袋	7月
	160	実沢曾利子線農道舗装工事	舗装工事	泉区実沢字曾利子下河原地先	3ヶ月	不陸整正 A=500m ² 、アスファルト舗装工(T=40) A=500m ²	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):163件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
泉 区	161	高森六丁目公園遊具改修工事	土木工事	泉区高森六丁目地内	4ヶ月	複合遊具撤去・新設 1基	9月
	162	高森一丁目東公園施設改修工事	土木工事	泉区高森一丁目地内	4ヶ月	既設階段撤去 一式, 階段工 一式, 手すり設置 1基, 付帯工 一式	9月
	163	(市)北山根白石線道路整備工事	舗装工事	泉区南中山地内	2ヶ月	施工延長L=40m バス停車帯設置	9月