

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	5月1日	下部工検査路 P1-1 (P1検査路ユニット)	W=872 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	636,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
2	5月1日	下部工検査路 P1-2 (P1検査路ユニット)	W=1347 L=2712 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	642,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
3	5月1日	下部工検査路 P1-3 (P1検査路ユニット)	W=1347 L=1980 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	510,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
4	5月1日	下部工検査路 P1-4 (P1検査路ユニット)	W=1347 L=2512 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	647,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
5	5月1日	下部工検査路 P1-5 (P1検査路ユニット)	W=672 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	515,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
6	5月1日	下部工検査路 P1-6 (P1検査路ユニット)	W=1007 L=2790 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	647,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
7	5月1日	下部工検査路 P1-7 (P1検査路ユニット)	W=1007 L=2790 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	647,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
8	5月1日	下部工検査路 P2-1 (P2検査路ユニット)	W=872 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	636,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
9	5月1日	下部工検査路 P2-2 (P2検査路ユニット)	W=1347 L=2712 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	642,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
10	5月1日	下部工検査路 P2-3 (P2検査路ユニット)	W=1347 L=1980 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	510,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
11	5月1日	下部工検査路 P2-4 (P2検査路ユニット)	W=1347 L=2512 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	647,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
12	5月1日	下部工検査路 P2-5 (P2検査路ユニット)	W=672 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	515,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
13	5月1日	下部工検査路 P2-6 (P2検査路ユニット)	W=1007 L=2790 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	647,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
14	5月1日	下部工検査路 P2-7 (P2検査路ユニット)	W=1007 L=2790 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	647,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
15	5月1日	下部工検査路 Br-A (P1ブレース)	L=795 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	147,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
16	5月1日	下部工検査路 Br-B (P1ブレース)	L=995 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	185,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
17	5月1日	下部工検査路 Br-C (P1ブレース)	L=1130 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	175,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
18	5月1日	下部工検査路 Br-D (P1ブレース)	L=1470 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	221,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
19	5月1日	下部工検査路 Br-E (P1ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=1470 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	491,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
20	5月1日	下部工検査路 Br-A (P2ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=795 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	147,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
21	5月1日	下部工検査路 Br-B (P2ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=995 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	185,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
22	5月1日	下部工検査路 Br-C (P2ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=1130 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	175,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
23	5月1日	下部工検査路 Br-D (P2ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=1470 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	221,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
24	5月1日	下部工検査路 Br-E (P2ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=1470 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	491,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
25	5月1日	下部工検査路 橋面アクセス梯子A (P1, 梯子)	L=5150 背かご付き アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	761,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
26	5月1日	下部工検査路 検査路側面付梯子 (P1, 梯子)	L=1750 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	49,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
27	5月1日	下部工検査路 橋面アクセス梯子A (P2, 梯子)	L=5150 背かご付き アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	761,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
28	5月1日	下部工検査路 検査路側面付梯子 (P2, 梯子)	L=1750 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	49,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー, ナット, ワッシャーを除く
29	5月1日	下部工検査路 A2-1 (A2検査路ユニット)	W=872 L=2025 渡り板含む アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	515,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
30	5月1日	下部工検査路 A2-2 (A2検査路ユニット)	W=1347 L=2470 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	706,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
31	5月1日	下部工検査路 A2-3 (A2検査路ユニット)	W=1347 L=1980 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	516,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
32	5月1日	下部工検査路 A2-4 (A2検査路ユニット)	W=1347 L=2470 アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	706,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
33	5月1日	下部工検査路 A2-5 (A2検査路ユニット)	W=672 L=1925 渡り板含む アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	461,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋
34	5月1日	下部工検査路 Br-A (A2ブレース)	L=795 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	148,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー, ナット, ワッシャーを除く
35	5月1日	下部工検査路 Br-B (A2ブレース)	L=995 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	187,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー, ナット, ワッシャーを除く
36	5月1日	下部工検査路 Br-D (A2ブレース)	L=1470 アルミニウム合金製 熱硬化性アクリル樹脂系塗装	基	223,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー, ナット, ワッシャーを除く

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
37	5月1日	下部工検査路 橋面アクセス梯子B (A2梯子)	L=4850 背かご付き アルミニウム合金製 アルマイト処理(シルバー色)	基	768,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	日向橋 打込みアンカー、ナット、 ワッシャーを除く
38	5月1日	水平力分担構造(可動)	緩衝ピンφ70×325(鋼製架台支持), 設計荷重210kN	基	157,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
39	5月1日	水平力分担構造(可動)	緩衝ピンφ75×335(鋼製架台支持), 設計荷重240kN	基	165,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
40	5月1日	水平力分担構造(固定)	緩衝ピンφ80×340(鋼製架台支持), 設計荷重280kN	基	184,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
41	5月1日	水平力分担構造(固定)	緩衝ピンφ85×360(鋼製架台支持), 設計荷重310kN	基	221,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
42	5月1日	水平力分担構造(固定)	緩衝ピンφ105×401(鋼製架台支持), 設計荷重470kN	基	343,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
43	5月1日	横梁(A1)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
44	5月1日	上部工ブラケット(A1)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
45	5月1日	鋼製架台(A1)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
46	5月1日	横梁(A2)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
47	5月1日	上部工ブラケット(A2)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
48	5月1日	鋼製架台(A2)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
49	5月1日	横梁(P1固定)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
50	5月1日	上部工ブラケット(P1固定)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
51	5月1日	鋼製架台(P1固定)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
52	5月1日	横梁(P1可動)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
53	5月1日	上部工ブラケット(P1可動)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
54	5月1日	鋼製架台(P1可動)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
55	5月1日	横梁(P2固定)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
56	5月1日	上部工ブラケット(P2固定)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
57	5月1日	鋼製架台(P2固定)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
58	5月1日	横梁(P2可動)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
59	5月1日	上部工ブラケット(P2可動)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
60	5月1日	鋼製架台(P2可動)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
61	5月1日	横梁(P3固定)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
62	5月1日	上部工ブラケット(P3固定)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
63	5月1日	鋼製架台(P3固定)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
64	5月1日	横梁(P3可動)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
65	5月1日	上部工ブラケット(P3可動)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
66	5月1日	鋼製架台(P3可動)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
67	5月1日	横梁(P4固定)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
68	5月1日	上部工ブラケット(P4固定)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
69	5月1日	鋼製架台(P4固定)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
70	5月1日	横梁(P4可動)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
71	5月1日	上部工ブラケット(P4可動)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
72	5月1日	鋼製架台(P4可動)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
73	5月1日	横梁(P5固定)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
74	5月1日	上部工ブラケット(P5固定)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
75	5月1日	鋼製架台(P5固定)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
76	5月1日	横梁(P5可動)	SM400A, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
77	5月1日	上部工ブラケット(P5可動)	SM400A, HDZT77	t	900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
78	5月1日	鋼製架台(P5可動)	SM400A, SM400C, HDZT77	t	990,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
79	5月1日	アンカーボルト	D19×640 両ネジ切り (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット×2・ワッシャー×2 含む)	本	1,350	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
80	5月1日	アンカーボルト	D25×481 (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット・ワッシャー含む)	本	1,550	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
81	5月1日	アンカーボルト	D25×482 (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット・ワッシャー含む)	本	1,550	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
82	5月1日	アンカーボルト	D25×496 (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット・ワッシャー含む)	本	1,580	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
83	5月1日	アンカーボルト	D29×539 (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット・ワッシャー含む)	本	2,380	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
84	5月1日	アンカーボルト	D29×540 (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット・ワッシャー含む)	本	2,380	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
85	5月1日	アンカーボルト	D29×543 (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット・ワッシャー含む)	本	2,380	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
86	5月1日	アンカーボルト	D29×670 両ネジ切り (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット×2・ワッシャー×2 含む)	本	3,710	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
87	5月1日	アンカーボルト	D35×618 (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット・ワッシャー含む)	本	3,860	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
88	5月1日	アンカーボルト	D35×690 両ネジ切り (SD345, HDZT49, ゆるみ止めナット×2・ワッシャー×2 含む)	本	6,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
89	5月1日	全ネジボルト	M22×120 (SS400, HDZT49)	本	390	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
90	5月1日	全ネジボルト	M22×130 (SS400, HDZT49)	本	430	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
91	5月1日	全ネジボルト	M22×140 (SS400, HDZT49)	本	460	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
92	5月1日	全ネジボルト	M27×140 (SS400, HDZT49)	本	1,170	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
93	5月1日	全ネジボルト	M27×150 (SS400, HDZT49)	本	1,230	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
94	5月1日	全ネジボルト	M27×160 (SS400, HDZT49)	本	1,280	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
95	5月1日	全ネジボルト	M33×150 (SS400, HDZT49)	本	1,690	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
96	5月1日	全ネジボルト	M33×170 (SS400, HDZT49)	本	1,950	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
97	5月1日	高ナット	M22×50 (SS400, HDZT49)	本	461	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
98	5月1日	高ナット	M27×60 (SS400, HDZT49)	本	810	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
99	5月1日	高ナット	M33×70 (SS400, HDZT49)	本	1,450	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
100	5月1日	高強度PC鋼より線（エポキシ樹脂被覆）	SWPR7 B種L 1S21.8mm 切断加工含まず	kg	918	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号橋（高畑工区）
101	5月1日	PC鋼材 定着装置	1S21.8 後付用 エポキシ樹脂塗装品 角度あり プレート×1、グリップ×1	組	34,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号橋（高畑工区）
102	5月1日	PC鋼材 定着装置	1S21.8 後付用 エポキシ樹脂塗装品 角度なし プレート×1、グリップ×1	組	26,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号橋（高畑工区）
103	4月1日	三連四阿	サイズ：W9682×D3210×H3157（参考） 屋根：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 支柱：φ200擬石	基	10,000,000	0：すべての間接工事費の対象	車上渡し価格	防災テント含まず R6.4月掲載単価の表 記修正(R6.05.17)