

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	6月1日	F R P 中間スラブ	φ 3800（φ 900開口蓋2枚、φ 600開口蓋1枚含む）	組	3,770,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	受桁・その他材料費含む
2	6月1日	F R P 中間スラブ	φ 3800（φ 900開口蓋1枚、φ 600開口蓋1枚含む）	組	3,630,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	受桁・その他材料費含む
3	6月1日	F R P 中間スラブ	φ 3800（φ 900開口蓋1枚、φ 600開口蓋1枚含む） コンクリートスラブ有	組	2,730,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	受桁・その他材料費含む
4	6月1日	止水プラグ	適用範囲：1,000mm～2,200mm （大口径用ゲージ付安全バルブ、注入ホース、エア抜器具含む） （φ 600から挿入可能であること）	個	6,310,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
5	6月1日	推進用鋼管	φ 700（SS400） 711.2×9.5×1000 JIS G 3101	本	135,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
6	6月1日	推進用鋼管	φ 800（SS400） 812.8×9.5×1000 JIS G 3101	本	155,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
7	6月1日	推進用鋼管	φ 900（SS400） 914.4×9.5×1000 JIS G 3101	本	174,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
8	6月1日	推進用鋼管	φ 1000（SS400） 1016.0×9.5×1000 JIS G 3101	本	194,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
9	6月1日	耐寒性省管理型改良高麗芝		m2	1,650	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
10	6月1日	プレキャスト床版	2300×1000×150, ズレ止めインサート付き	枚	52,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
11	6月1日	プレキャスト床版	2300×1000×150, 人孔用孔Φ600	枚	69,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	鉄蓋、据付ブロック、調整リング、足掛金物は除く
12	6月1日	プレキャスト床版	2500×1000×150, ズレ止めインサート付き	枚	57,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
13	6月1日	特殊部Ⅰ型 (道路横断部)	レジソコンクリート製（取付金物等含む） W1200×H1500×L3300	基	1,530,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	LⅠ-3
14	6月1日	特殊部Ⅰ型 (道路横断部)	レジソコンクリート製（取付金物等含む） W1200×H1500×L3300	基	1,540,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	LⅠ-4
15	6月1日	特殊部 電力Ⅱ型	レジソコンクリート製（取付金物等含む） W1000×H1500×L4200	基	1,390,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	LEⅡ-4 LEⅡ-6 LEⅡ-7
16	6月1日	特殊部 電力Ⅱ型	レジソコンクリート製（取付金物等含む） W1000×H1500×L2200	基	969,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	LEⅡ-5
17	6月1日	特殊部 電力Ⅱ型	レジソコンクリート製（取付金物等含む） W1800×H1500×L4200	基	2,780,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	REⅡ-0
18	6月1日	特殊部 通信Ⅱ型	レジソコンクリート製（取付金物等含む） W1000×H1500×L2200	基	969,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	LT-2 LT-3
19	6月1日	特殊部 通信Ⅱ型 (道路横断部)	レジソコンクリート製（取付金物等含む） W1000×H1500×L2200	基	1,020,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	LT-4
20	6月1日	特殊部用鉄蓋	部分開口用角蓋 W500×L800	基	300,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
21	6月1日	鉄蓋調整ブロック	レジソコンクリート製 φ750用 H=50mm	基	39,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
22	6月1日	地上機器用ブロック	レジンコンクリート製 W510×H200×L1360	基	40,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
23	6月1日	のり面形成材料	鋼製型枠（中間材・植生シート含む）、FWM-A枠	set	15,400	0：すべての間接工事費の対象	車上渡し	A1橋台、A2橋台
24	6月1日	機能性SMA混合物（繊維入り）	機能性砕石マスチックAs混合物ポリマー改質H型 (13) [高耐久型・耐流動性]	t	30,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	添加量0.3%（重量比）
25	6月1日	改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅲ型(20)	t	24,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	夜間割増
26	6月1日	改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅲ型(20)	t	24,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
27	6月1日	長寿命化アスファルト混合物	高たわみ性 密粒度ポリマー改質アスファルト 骨材最大粒径20mm	t	38,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	NETIS（QS-200025-VE）相当 夜間割増
28	6月1日	長寿命化アスファルト混合物	高たわみ性 密粒度ポリマー改質アスファルト 骨材最大粒径20mm	t	36,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	NETIS（QS-200025-VE）相当
29	6月1日	大型ボックスカルバート	内空5.5m×5.4m，製品長1.5m	組	3,560,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
30	6月1日	張出歩道	H1700-B2000，製品長1.5m	個	362,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
31	6月1日	張出歩道	H1000-B2000，製品長1.5m	個	311,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
32	6月1日	伸縮装置 (A2)	鋼製ジョイント60用 遮水エッジ，バックアップ材，シール材含む	m	253,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	渡幸大橋
33	6月1日	橋梁用防護柵	C種，H=950，溶融亜鉛めっき，塗装仕様	m	94,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	渡幸大橋 アンカーボルト類・伸縮処理・格子端部処理・端部補強処理等含む

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
34	6月1日	下部工検査路 (P1, P2)	STK400, SS400, SM400A, 溶融亜鉛メッキ	t	1,260,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（上流側） 取付ボルト・Uボルト 類含む
35	6月1日	下部工検査路 (P3, P4)	STK400, SS400, SM400A, 溶融亜鉛メッキ	t	1,260,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（上流側） 取付ボルト・Uボルト 類含む
36	6月1日	下部工検査路 (P1, P2ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ)	SS400, SM400A, 溶融亜鉛メッキ	t	1,360,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（上流側） 取付ボルト含む
37	6月1日	下部工検査路 (P3, P4ﾌﾞﾗｯケｯﾄ)	SS400, SM400A, 溶融亜鉛メッキ	t	1,360,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（上流側） 取付ボルト含む
38	6月1日	下部工検査路 (P1, P2昇降梯子)	STK400, SS400, SM400A, 溶融亜鉛メッキ, ステージ含む	t	1,480,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（上流側） 取付ボルト含む
39	6月1日	下部工検査路 (P3, P4昇降梯子)	STK400, SS400, SM400A, 溶融亜鉛メッキ, ステージ含む	t	1,480,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（上流側） 取付ボルト含む
40	6月1日	下部工検査路 (P1-P4扉)	SS400, 溶融亜鉛メッキ	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	岩切大橋（上流側） 取付ボルト含む
41	6月1日	伸縮装置	鋼製ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ30用, 車道用, 遮水エッジ, ﾎｯｸｱｯﾌﾟ材, シｰﾙ材含む	m	172,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
42	6月1日	伸縮装置	鋼製ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ30用, 歩道用, 遮水エッジ, ﾎｯｸｱｯﾌﾟ材, シｰﾙ材含む	m	164,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
43	6月1日	伸縮装置	鋼製ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ20用, 車道用, 遮水エッジ, ﾎｯｸｱｯﾌﾟ材, シｰﾙ材含む	m	122,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
44	6月1日	伸縮装置	鋼製ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ20用, 歩道用, 遮水エッジ, ﾎｯｸｱｯﾌﾟ材, シｰﾙ材含む	m	108,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
45	6月1日	橋梁用防護柵	A種、鋼製、笠木+縦格子、H=950、塗装仕様、アンカーボルト含まず	m	118,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
46	6月1日	メッシュフェンス（防風ネット無し）	H=3m	m	30,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
47	6月1日	メッシュフェンス（防風ネット有り）	H=3m	m	52,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
48	6月1日	P1 ライナープレート	7616×15937×2.7 t ボルトナット含む	m	860,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	太白大橋
49	6月1日	P1 ライナープレートの補強リング	H-300 ボルトナット、添接板含む	リング	2,720,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	太白大橋
50	4月1日	蓋高調整材	レジンコンクリート製 φ750 H100	基	37,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	R6.4月掲載単価の表記修正(R6.06.03)
51	4月1日	蓋高調整材	レジンコンクリート製 φ750 H150	基	40,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	R6.4月掲載単価の表記修正(R6.06.03)