

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	9月1日	LEDランプ	水銀灯80W相当 電源装置内蔵	灯	11,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
2	9月1日	LEDランプ	水銀灯100W相当 電源装置内蔵	灯	11,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
3	9月1日	LEDランプ	水銀灯100W相当 電源装置内蔵 ナトリウム色	灯	18,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
4	9月1日	LEDランプ	水銀灯200W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	34,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
5	9月1日	LEDランプ	水銀灯200W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む ナトリウム色	灯	34,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
6	9月1日	LEDランプ	水銀灯200W相当 垂直点灯 電源装置内蔵	灯	33,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
7	9月1日	LEDランプ	水銀灯250W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	37,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
8	9月1日	LEDランプ	水銀灯250W相当 垂直点灯 電源装置内蔵 電源装置含む	灯	40,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
9	9月1日	LEDランプ	水銀灯300W相当 水平・上向き点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	37,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
10	9月1日	LEDランプ	水銀灯300W相当 下向き点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	50,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
11	9月1日	LEDランプ	水銀灯400W相当 垂直点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	50,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
12	9月1日	LEDランプ	水銀灯400W相当 垂直点灯 電源装置別置 電源装置含む ナトリウム色	灯	50,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
13	9月1日	LEDランプ	水銀灯400W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	40,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
14	9月1日	LEDランプ	ナトリウム灯180W相当 水平点灯 電源装置内蔵	灯	44,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
15	9月1日	LEDランプ	蛍光灯10W相当 電源装置内蔵	灯	2,430	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
16	9月1日	LEDランプ	蛍光灯（FML）18W相当 電源装置内蔵	灯	4,730	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
17	9月1日	LEDランプ	蛍光灯（FDL）18W相当 電源装置内蔵	灯	4,230	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
18	9月1日	LEDランプ	蛍光灯（FHT）42W相当 電源装置内蔵	灯	4,550	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
19	9月1日	LEDランプ	ミニクリプトン40W相当 電源装置内蔵	灯	2,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
20	9月1日	LEDランプ	ビーム電球60～100W相当 電源装置内蔵	灯	4,730	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
21	9月1日	伸縮装置（P1）	鋼製ジョイント150用 遮水エッジ、バックアップ材、シール含む	m	909,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	渡幸大橋
22	9月1日	鋼管柱	表示板3, 4, 5用 逆L型 φ216.3×t8.2×L5.8m	柱	1,710,000	5：一般管理費のみ対象	工場渡し	
23	9月1日	鋼管柱	回転灯A用 φ165.2×t5.0×L7.0m	柱	752,000	5：一般管理費のみ対象	工場渡し	
24	9月1日	鋼管柱	回転灯B, C用 φ190.7×t5.3×L4.7m	柱	908,000	5：一般管理費のみ対象	工場渡し	

令和6年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
25	9月1日	伏越ゲート	□500 L=3.400m	門	5,800,000	5：一般管理費のみ対象	工場渡し	参考重量：420kg/門
26	9月1日	伏越ゲート	Φ250 L=1.685	組(2 門)	8,550,000	5：一般管理費のみ対象	工場渡し	参考重量：610kg/組
27	9月1日	伏越ゲート	Φ250 L=1.685	門	4,280,000	5：一般管理費のみ対象	工場渡し	参考重量：305kg/門
28	7月1日	乳剤系木材チップ舗装（木材チップ混合物、 アスファルト乳剤（顔料：ベージュ系））	t =50mm	m2	15,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アスウッド R6.7月掲載単価の修正(R6.09.01)