

平成27年度 発注予定一覧(工事関連業務委託)10月公表分

所管局区	NO.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
建設局	1	高砂中央公園実施設計業務委託	土木設計	宮城野区中野4丁目6 地内	9ヶ月	H26実施設計の残りのエリア約10haの実施設計	10月
都市整備局	2	(仮称)仙台市立広瀬第二中学校新築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	仙台市青葉区錦ヶ丘地内	4ヶ月	(仮称)仙台市立広瀬第二中学校新築工事に伴う地盤調査業務一式	10月
建設局	3	松原第二排水樋管実施設計業務委託	土木設計	若林区若林二丁目 地内	4ヶ月	若林地区の雨水排水樋管等詳細設計業務	10月
建設局	4	(市)川内旗立(その1)線(動物公園駅周辺整備)用地測量(所管替)業務委託	測量	太白区八木山本町一丁目地内	4ヶ月	動物公園駅の周辺整備工事後の用地境界測量及び所管替えに必要な資料作成業務	10月
建設局	5	老朽管対策設計業務委託2	土木設計	市内一円	6ヶ月	管路施設老朽対策実施設計 L=3000m	12月
建設局	6	平成27年度仙台市東部復興道路整備事業環境影響評価事後調査業務委託	対象外	仙台市宮城野区蒲生～若林区藤塚地内	12ヶ月	環境影響評価書に基づく事後調査業務 1式	3月
青葉区	7	台原森林公園アスレチック広場測量設計業務委託	土木設計	青葉区台原森林公園地内	5ヶ月	測量、地質調査、改修設計一式	10月
青葉区	8	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ改修計画業務委託	土木設計	青葉区中央一丁目地内	5ヶ月	改修計画業務一式	10月
太白区	9	(市)多賀社前線(熊野宮橋)橋梁詳細設計業務委託	土木設計	太白区富沢字館地内	5ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋	10月
建設局	10	海岸公園避難誘導サイン計画設計業務委託	土木設計	海岸公園蒲生地区、荒浜地区、井土地区、藤塚地区	3ヶ月	各施設地区内に整備する避難の丘への避難誘導等に掛かるサインの計画立案	10月
建設局	11	(都)郡山折立線(安久戸橋工区)道路改良に伴う合流伏越管設計業務委託	土木設計	仙台市太白区長町南二丁目地内外	6ヶ月	伏越管L=40m・特殊人孔2基設計	12月
建設局	12	早坂下ポンプ場耐震補強実施設計業務委託	土木設計	泉区実沢字早坂下 地内	4ヶ月	早坂下ポンプ場耐震補強実施設計	12月
青葉区	13	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修設計業務委託	土木設計	青葉区中央一丁目地内	5ヶ月	補修設計業務一式	10月
青葉区	14	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ漏水調査設計業務委託	土木設計	青葉区中央一丁目地内	4ヶ月	調査設計一式	10月

平成27年度 発注予定一覧(工事関連業務委託)10月公表分

所管局区	NO.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
青葉区	15	(市)広瀬通1号線交差点測量設計業務委託	土木設計	青葉区本町二丁目地内外	4ヶ月	測量設計業務L=70m	10月
若林区	16	(市)宮沢根白石(その1)線道路測量設計業務委託	土木設計	若林区新寺3丁目, 連坊1丁目地内	3ヶ月	交差点設計N=2箇所	11月
泉区	17	(市)根ノ添大堤線道路防災調査設計業務委託	土木設計	泉区西田中字上道下西地内	4ヶ月	重力式擁壁設計 一式 路線測量 0.03km サウンディング 9m	10月