

平成28年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 44件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	1	石積埋立処分場管理棟電気工事(第2期整備第1区画)	電気設備工事	黒川郡富谷町石積字堀田	12ヶ月	受変電設備, 電力設備, 通信・情報設備, 太陽光発電設備(10kw)	1月
	2	石積埋立処分場管理棟設備工事(第2期整備第1区画)	給排水衛生 冷暖房工事	黒川郡富谷町石積字堀田	12ヶ月	空調設備, 給排水衛生設備, 浄化槽設備	1月
経済局	3	仙台市中央卸売市場幹線道路改修工事	土木工事	若林区卸町4丁目3番地の1	2ヶ月	側溝工、表層工	1月
都市整備局	4	仙台市立宮城野小学校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区東宮城野2-1	5ヶ月	校舎1~4階の便所1系統の内部改修工事一式	1月
	5	仙台市立西山小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区燕沢2丁目23-1外2箇所	6ヶ月	小学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修工事一式	1月
	6	仙台市立南吉成中学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区南吉成5丁目18番地の2外	6ヶ月	中学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修工事一式	1月
	7	仙台市立三条中学校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区三条町3-1	5ヶ月	校舎1~4階の便所1系統の内部改修工事一式	1月
	8	仙台市立東華中学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区宮城野2丁目14-27他	5ヶ月	小中学校2校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修工事	1月
	9	仙台市立東仙台小学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区東仙台5丁目26-1他	5ヶ月	小学校2校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修工事	1月
	10	仙台市立湯元小学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区秋保町湯向29-3他	5ヶ月	小学校2校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修工事	1月

平成28年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 44件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市立田子中学校他1校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区田子2丁目12-1他	5ヶ月	中学校2校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修工事	1月
	12	仙台市立栗生小学校他3校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区栗生6丁目6-1外3箇所	5ヶ月	小中学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修電気設備工事一式	1月
	13	仙台市立湯元小学校他3校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	太白区秋保町湯向29-3外3箇所	5ヶ月	小中学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修電気設備工事一式	1月
	14	平成28年度仙台市立中田小学校他4校音楽室空調機設置電気設備工事	電気設備工事	太白区中田4丁目1-1外3箇所	4ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う電気設備工事一式	1月
	15	平成28年度仙台市立桜丘小学校他4校音楽室空調機設置電気設備工事	電気設備工事	青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外3箇所	4ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事に伴う電気設備工事一式	1月
	16	泉区役所本庁舎空調機器更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	泉区泉中央2丁目1-1	4ヶ月	泉区役所本庁舎に設置している空調機更新工事一式	1月
	17	仙台市立宮城野小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区東宮城野2-1	5ヶ月	校舎1~4階の便所1系統の内部改修機械設備工事一式	1月
	18	仙台市立三条中学校便所改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区三条町3-1	5ヶ月	校舎1~4階の便所1系統の内部改修機械設備工事一式	1月
	19	仙台市立西山小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区燕沢2丁目23-1 外2箇所	6ヶ月	小学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修機械設備工事一式	1月
	20	仙台市立栗生小学校他3校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区栗生6丁目6-1外3箇所	5ヶ月	小中学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修機械設備工事一式	1月

平成28年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 44件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市立湯元小学校他3校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区秋保町湯向29-3外3箇所	5ヶ月	小中学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修機械設備工事一式	1月
	22	仙台市立南吉成中学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区南吉成5丁目18番地の2外2箇所	6ヶ月	中学校3校の屋内運動場の既存便所改修及びひろびろトイレ新設に伴う内部改修機械設備工事一式	1月
	23	平成28年度仙台市立中田小学校他4校音楽室空調機設置工事	給排水衛生 冷暖房工事	太白区中田4丁目1-1外3箇所	4ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事一式	1月
	24	平成28年度仙台市立桜丘小学校他4校音楽室空調機設置工事	給排水衛生 冷暖房工事	青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外3箇所	4ヶ月	市内小学校音楽室の空調設備工事一式	1月
建設局	25	海岸公園(井土地区冒険広場)災害復旧工事その2	土木工事	若林区井土地内	1ヶ月	階段工2箇所、排水工、給水設備工、外周柵	1月
	26	西公園(北側エリア)園路等整備工事	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園3番地内	3ヶ月	フェンス改修80m、園路舗装500平方m	1月
	27	仙台川排水区(北根四丁目地区)雨水枝線工事6	土木工事	青葉区北根四丁目地内	5ヶ月	U型側溝布設工	1月
	28	梅田川3分区(大槻地区)枝線工事1	土木工事	宮城野区大槻地内	4ヶ月	内径250mm管布設工	1月
	29	市民植樹土壌改良等工事(海岸公園蒲生地区)	造園工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二地内	3ヶ月	高木植栽工・低木植栽工・土壌改良工	1月
	30	鶴巻ポンプ場建設工事(建築電気)	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	7ヶ月	ポンプ場増設建屋の建築電気設備工事	1月

平成28年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 44件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	31	上杉六丁目ポンプ場外1箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区上杉六丁目9-22地内	4ヶ月	上杉六丁目ポンプ場外1箇所の動力制御盤の更新	1月
	32	鶴巻ポンプ場建設工事(建築機械)	給排水衛生 冷暖房工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	7ヶ月	ポンプ場増設建屋の建築機械設備工事	1月
	33	伏越ゲート改築工事	その他機械器具 設置工事	市内全域(場所未定)	5ヶ月	下水道伏越ゲートの改築 3箇所	1月
青葉区	34	(市)芋沢街道線外1線道路改良工事	土木工事	青葉区荒巻字雷神地内外	5ヶ月	歩道整備50m、アスファルト合材50t、生コンクリート25立方m、砕石75平方m 側溝整備工事120m、アスファルト合材30t、生コンクリート30立方m、砕石60平方m	1月
	35	中山とびのこ公園複合遊具更新工事	土木工事	青葉区中山二丁目地内	3ヶ月	複合遊具1基	1月
	36	(市)片平五橋通線舗装改修工事その2	舗装工事	青葉区片平一丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ L=190m、W = 15m、区画線一式	1月
	37	(市)荒巻山屋敷線舗装改修工事その3	舗装工事	青葉区国見三丁目地内	2ヶ月	舗装打換えL=210m、W=6m、側溝入換えL=30m	1月
	38	(市)鶴ヶ谷荒巻青葉山(その1)線舗装改修工事その2	舗装工事	青葉区北根四丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ L=200m、W = 6~10m、区画線一式	1月
	39	(市)花京院一丁目3号線道路改良工事(その3)	舗装工事	青葉区花京院一丁目	5ヶ月	歩車道舗装工事、排水構造物設置工事、区画線工事 標識設置工事、既存構造物撤去工事	1月
	40	H28青葉区管内歩行者系サイン設置工事(その1)	道路標識 設置工事	青葉区管内	4ヶ月	B-2サイン1基、B-4サイン2基、B-5サイン5基	1月

平成28年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 44件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城 総合支所	41	(市)愛子赤坂線道路付帯工事	土木工事	青葉区愛子中央一丁目地内	3ヶ月	施工延長L=200m 側溝L=200m 舗装A=540m ²	1月
	42	平成28年度(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(菅谷地工区)舗装改修工事その3	舗装工事	青葉区大倉字原山地内	4ヶ月	舗装改修 施工延長L=240m	1月
宮城野区	43	(主)仙台塩釜線舗装改修工事(中野工区上り)	舗装工事	宮城野区中野三丁目地内	4ヶ月	L=300m 切削オーバーレイ工	1月
	44	(主)仙台塩釜線舗装改修工事(中野工区下り)	舗装工事	宮城野区中野三丁目地内	4ヶ月	L=300m 切削オーバーレイ工	1月