

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	1	(旧)延寿粗大ごみ処理施設解体工事	家屋解体工事	泉区福岡字延寿地内	9ヶ月	建屋解体・機器解体・煙突解体・外構等解体撤去及びそれらに伴うダイオキシン類等除染作業	11月
都市整備局	2	仙台市若林区文化センター等大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区南小泉1-1-1	24ヶ月	仙台市若林区文化センター(SRC造、3階建、地下1階建、延床面積11,446平方m)一部図書館の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	10月
	3	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区野村字新桂島前60番地	11ヶ月	仙台市泉総合運動場体育館(SRC造、地上2階、延べ面積4,577.72平方m)、武道館(RC造、地上2階、延べ面積1,412.73平方m)の大規模改修及びエレベーター棟(S造、地上2階、延べ面積34.82平方m)の増築工事一式	10月
	4	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)1棟新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	16ヶ月	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)1棟(RC造6階建延床面積4,792平方m)の新築工事一式	10月
	5	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第一工区)2棟(西)新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	20ヶ月	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)2棟(西)(RC造10階建延床面積4,720平方m)の新築工事一式	10月
	6	令和4年度仙台市高砂西市営住宅G-1, L-1棟エレベーター設置及び外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番13、19番15	15ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅G-1, L-1棟エレベーター設置(S造4階建て、施工面積1520.8平方m)及び、高砂(西)市営住宅L-1棟の外壁及び屋上防水等改修工事一式	10月
	7	仙台市若林消防署大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区遠見塚二丁目25-20	16ヶ月	若林消防署(RC造、4階建、延床面積3,067平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	10月
	8	仙台市立富沢中学校校舎等増築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢二丁目4-1	15ヶ月	増築棟(RC造一部渡り廊下S造)1207.6平方m、部室倉庫棟(S造)120平方mの増築工事一式	10月
	9	仙台市立宮城野中学校校舎増築等工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区五輪一丁目四番二十五号	12ヶ月	仙台市立宮城野中学校の校舎の増築工事(増築部:RC造一部S造4階建 延床面積1,722.15平方m)及び当該増築工事に係る既存校舎の内部改修工事一式	10月
	10	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)2棟(東)及び集会所新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	20ヶ月	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)2棟(東)(RC造10階建延床面積3,830平方m)及び集会所(W造平屋建延床面積150平方m)の新築工事一式	10月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市若林区文化センター等大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区南小泉1-1-1	24ヶ月	仙台市若林区文化センター(SRC造、3階建、地下1階建、延床面積11,446平方m)一部図書館の大規模改修電気設備工事一式	10月
	12	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区野村字新桂島前60番地	11ヶ月	仙台市泉総合運動場体育館(SRC造、地上2階、延べ面積4577.72平方m)及び武道館(RC造、地上2階、延べ面積1412.73平方m)の大規模改修電気設備工事一式	10月
	13	仙台市若林消防署大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区遠見塚二丁目25-20	16ヶ月	若林消防署(RC造、4階建、延床面積3,067平方m)の大規模改修電気設備工事一式	10月
	14	仙台市立東長町小学校校舎増築電気設備工事	電気設備工事	太白区郡山6丁目5番1号	18ヶ月	仙台市立東長町小学校の校舎(校舎増築部:RC造4階建 延床面積3,194.92平方m)の増築電気設備工事一式	10月
	15	仙台市立東六番丁小学校及び東六番丁児童館増築電気設備工事	電気設備工事	青葉区宮町一丁目2-1	16ヶ月	東六番丁小学校及び東六番丁児童館(RC造一部S造、地上5階建て、延床面積7,438平方m)の増築電気設備工事一式	10月
	16	令和4年度仙台市中央卸売市場受変電設備改修工事	電気設備工事	若林区卸町四丁目3番地の1	13ヶ月	仙台市中央卸売市場管理棟及び中央棟の受変電設備改修工事一式	10月
	17	仙台市若林区文化センター等大規模改修舞台照明及び音響設備工事	電気設備工事	若林区南小泉1-1-1	24ヶ月	仙台市若林区文化センター(SRC造、3階建、地下1階建、延床面積11,446平方m)の大規模改修舞台照明及び音響設備工事一式	10月
	18	仙台市若林区文化センター等大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区南小泉1-1-1	24ヶ月	仙台市若林区文化センター(SRC造、3階建、地下1階建、延床面積11,446平方m)一部図書館の大規模改修機械設備工事一式	10月
	19	仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区野村字新桂島前60番地	11ヶ月	仙台市泉総合運動場体育館(SRC造、地上2階、延べ面積4577.72平方m)及び武道館(RC造、地上2階、延べ面積1412.73平方m)の大規模改修機械設備工事一式	10月
	20	仙台市若林消防署大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区遠見塚二丁目25-20	16ヶ月	若林消防署(RC造、4階建、延床面積3,067平方m)の大規模改修機械設備工事一式	10月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市立東長町小学校校舎増築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区郡山6丁目5番1号	15ヶ月	仙台市立東長町小学校の校舎(校舎増築部:RC造4階建 延床面積3,194.92平方m)の増築機械設備工事一式	10月
	22	仙台市立東六番丁小学校及び東六番丁児童館増改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区宮町一丁目2-1	16ヶ月	東六番丁小学校及び東六番丁児童館(RC造一部S造,地上5階建て,延床面積7,438平方m)の増改築機械設備工事一式	10月
	23	仙台市若林区文化センター等大規模改修舞台機構設備工事	その他機械器具設置工事	若林区南小泉1-1-1	24ヶ月	仙台市若林区文化センター(SRC造、3階建、地下1階建、延床面積11,446平方m)の大規模改修舞台機構工事一式	10月
	24	仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区沖野七丁目34番43号	9ヶ月	老人福祉センター(RC造、1階建、延床面積1,203平方m)の大規模改修工事一式	11月
	25	令和4年度仙台市四郎丸市営住宅2,3,5棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区四郎丸字大宮26番地の1	8ヶ月	四郎丸市営住宅2棟(WRC造・4階建)の外壁(施工面積3,054平方m)及び屋上防水(施工面積506平方m)、3棟(WRC造・4階建)の外壁(施工面積3,027平方m)及び屋上防水(施工面積525平方m)、5棟(WRC造・4階建)の外壁(施工面積3,027平方m)及び屋上防水(施工面積525平方m)の改修工事一式	11月
	26	令和4年度仙台市太白市営住宅9-3,10-1,10-6,10-7棟外壁改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区太白二丁目9番3号外	8ヶ月	仙台市太白市営住宅9-3棟(RC造・5階建・延床面積1,701平方m)、10-1棟(RC造・3階建・延床面積645平方m)、10-6棟(RC造・5階建・延床面積1,073平方m)、10-7棟(RC造・5階建・延床面積2,091平方m)の外壁の改修工事一式	11月
	27	仙台市衛生研究所移転改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区扇町6丁目3番6	18ヶ月	仙台市衛生研究所(RC造4階建、延床面積4607平方m)の建築工事及び外構工事一式	12月
	28	仙台市衛生研究所移転改築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区扇町6丁目3番6	18ヶ月	仙台市衛生研究所(RC造4階建、延床面積4,607平方m)の改築電気設備工事一式	12月
	29	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)新築電気設備工事(A-1工区)	電気設備工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	18ヶ月	市営住宅(A-1棟:RC造6階建て,82戸,延床面積4,792平方m)の新築に伴う電気設備工事一式	12月
	30	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)新築電気設備工事(A-2工区)	電気設備工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	18ヶ月	市営住宅(A-2棟:RC造10階建て,147戸,延床面積8,537平方m)及び集会所(木造平屋建て,延床面積150平方m)の新築に伴う電気設備工事一式	12月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市衛生研究所移転改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町6丁目3番6	18ヶ月	仙台市衛生研究所(RC造4階建、延床面積4,607平方m)の改築機械設備工事一式	12月
	32	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)新築機械設備工事(A-1工区)	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	18ヶ月	市営住宅(A-1棟:RC造6階建て、82戸、延床面積4,792平方m)の新築に伴う機械設備工事一式	12月
	33	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(建設第一工区)新築機械設備工事(A-2工区)	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4番地	18ヶ月	市営住宅(A-2棟:RC造10階建て、147戸、延床面積8,537平方m)及び集会所(木造平屋建て、延床面積150平方m)の新築に伴う機械設備工事一式	12月
建設局	34	(一)今市福田線今市橋橋梁耐震補強工事及び補修工事	土木工事	宮城野区岩切字土手外東地内	12ヶ月	PC橋補修 橋長L=105.0m 幅員W=13.0m 橋面防水A=1,169.6m ² 防護柵交換 水平力分担構造	10月
	35	上飯田地区外不明水対策工事1(更生工法)	土木工事	若林区上飯田四丁目~今泉一丁目地内	9ヶ月	内径250mm本管更生工(自立管) L=787m	10月
	36	上飯田地区外不明水対策工事3(更生工法)	土木工事	若林区上飯田二丁目地内外	7ヶ月	内径200~250mm本管更生工(自立管) L=580m	10月
	37	上飯田地区外不明水対策工事2(更生工法)	土木工事	若林区上飯田二丁目地内外	7ヶ月	内径250mm本管更生工(自立管) L=620m 内径200~250mmPRP管布設工(開削工法) L=130m	10月
	38	広瀬川第3雨水幹線導水管工事1	土木工事	若林区新寺二丁目4地先~青葉区五橋一丁目1地先外	30ヶ月	内径1,500mm管布設工(ミニシールド工法) L=867m 内径800~1000mm管布設工(推進工法) L=37m 内径900mm管布設工(開削工法) L=76m 特殊人孔設置工 N=8箇所	10月
	39	長町幹線耐震化工事4(更生工法)	土木工事	太白区長町七丁目地内	11ヶ月	内径1200・1350mm本管更生工(複合管) L=360m	10月
	40	赤坂ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区芋沢字赤坂40-1	16ヶ月	低圧主幹盤,コントロールセンタ,自家発電装置(消音器含む),補助継電器盤,計装盤等の更新工事	10月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	赤坂ポンプ場機械設備更新及び耐震補強工事	水処理施設工事	青葉区芋沢赤坂40-1	16ヶ月	ゲート5門、水中汚水ポンプ2台外機械設備撤去及び更新工事、耐震補強(あと施工せん断補強筋N=31本、防食部分塗装)工事	10月
	42	(市)大倉中線大倉大橋橋梁補修工事(その3)	土木工事	青葉区大倉字栗生地内	12ヶ月	鋼橋補修 橋長L=305.5m 幅員W=3.9m 桁下補修L=225.3m	11月
	43	国見一丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区国見一丁目地内外	12ヶ月	内径250~300mm本管更生工(自立管) L=840m	11月
	44	中江一丁目地区老朽管改築工事(更生工法)外1線	土木工事	青葉区中江一丁目地内外	9ヶ月	内径250~300mm本管更生工(自立管) L=560m 内径250mm管布設工(開削工法) L=170m	11月
	45	中央第4号幹線導水管工事1	土木工事	青葉区片平一丁目地内外	14ヶ月	内径300~600mm管布設工(推進工法) L=38m 内径400mm管布設工(開削工法) L=3m 特殊人孔設置工 N=7箇所	11月
	46	六丁目監視センター系外遠方監視制御設備改築工事	電気設備工事	若林区六丁目の目西町8-50外	30ヶ月	遠方監視制御設備のコントローラ、ルータ、SW-HUB等の交換工事	11月
	47	(主)仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事(その3)	土木工事	青葉区郷六字龍沢地内	11ヶ月	鋼橋補修 橋長L=205.6m 幅員W=21.8m 主桁再塗装桁間L=35.6m 断面修復	12月
	48	南蒲生浄化センター消毒槽逆流防止設備設置工事	土木工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	10ヶ月	浄化センター消毒槽へ逆流防止設備を設置する工事	1月
	49	郡山折立線(大野田工区)上部工新設工事	PC桁工事	太白区大野田一丁目~長町南二丁目地内	13ヶ月	橋長L=23.9m 幅員W=19.5m 橋梁上部工プレテンション単純PC桁架設 N=25本	1月
青葉区	50	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修工事	鋼橋上部工事	青葉区中央一丁目 地内	4ヶ月	上部工補修工A=30平方m 外壁材補修工(ひび割れ充填工)L=50m 外壁材塗装工A=15平方m	10月

令和4年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	51	北目町歩道橋長寿化補修工事	鋼橋上部工事	青葉区五橋一丁目 地内	8ヶ月	歩道橋補修工 現場塗装工 橋面防水工 橋面舗装工	1月
青葉区宮城 総合支所	52	(市)高畑定義線(高畑工区)栈道橋設置工事(その 8)	土木工事	青葉区大倉字高畑	15ヶ月	栈道橋設置工L=86m 床版工 一式	10月