

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	1	石積埋立処分場旧管理棟屋上防水改修工事	防水工事	富谷市石積堀田26番地	5ヶ月	アスファルト防水改修=885平方m(立ち上がり含む)	7月
都市整備局	2	仙台市役所本庁舎2階及び3階内部改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区国分町三丁目7-1	8ヶ月	仙台市役所新本庁舎建設に伴う秘書課機能等移転のための本庁舎2階及び3階(改修面積1,305.19平方m)の改修工事一式	4月
	3	中野栄駅北口自転車等駐車場改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区栄四丁目10-15	10ヶ月	中野栄駅北口自転車等駐車場(S造2階建1棟床面積485.26平方m)、外部駐輪場(S造平屋建3棟床面積36.8平方m)の改築工事一式	4月
	4	農業園芸センター管理研修棟大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区荒井字切新田13-1	10ヶ月	農業園芸センター管理研修棟(RC造一部S造、2階建、延床面積1,446.20平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内装(トイレ改修含む))一式	4月
	5	仙台市八木山動物公園駅駐車場床防水改修工事(その4)	防水工事	太白区八木山本町一丁目43番地内	6ヶ月	八木山動物公園駅駐車場の中層階防水(施工面積2,480平方m)改修工事一式	4月
	6	仙台市泉社会福祉センター等大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字道48-12	9ヶ月	泉社会福祉センター、泉障害者福祉センター(RC造、2階建、延床面積1651.20平方m)の大規模改修電気設備工事一式	4月
	7	農業園芸センター管理研修棟大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区荒井字切新田13-1	10ヶ月	農業園芸センター管理研修棟(RC造一部S造、2階建、延床面積1,446.20平方m)の大規模改修電気設備工事一式	4月
	8	仙台市泉社会福祉センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字道48-12	9ヶ月	泉社会福祉センター、泉障害者福祉センター(RC造、2階建、延床面積1651.20平方m)の大規模改修機械設備工事一式	4月
	9	農業園芸センター管理研修棟大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区荒井字切新田13-1	10ヶ月	農業園芸センター管理研修棟(RC造一部S造、2階建、延床面積1,446.20平方m)の大規模改修機械設備工事一式	4月
	10	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区野村字新桂島前60番地	7ヶ月	仙台市泉総合運動場弓道場(S造一部木造、地上1階、延床面積960.75平方m)の大規模改修工事一式	5月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市小松島市営住宅A1棟外壁等改修工事及び集会所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区高松三丁目17番34	7ヶ月	小松島市営住宅A1棟(RC造 5階建て 延床面積2192.83平方m)の屋上防水及び外壁改修工事、集会所(S造 平屋建て 延床面積66.60平方m)の改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	5月
	12	仙台市沖野コミュニティ・センター大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区沖野三丁目30番1号	8ヶ月	沖野コミュニティ・センター(RC造2階建 延床面積696.9平方m)の大規模改修工事(外壁、屋根、防水、内部(トイレ改修含む))一式	5月
	13	仙台市立生出小学校便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区茂庭字中ノ瀬西5番地の2	8ヶ月	仙台市立生出小学校校舎(RC造、4階建、延床面積3,103平方m)便所1系統の改修工事一式	5月
	14	仙台市立小松島小学校便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区小松島二丁目1-1	5ヶ月	小松島小学校校舎(RC造、4階建)便所1系統の改修工事一式	5月
	15	仙台市秋保体育館大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区秋保町長袋字上原21番地の3	8ヶ月	仙台市秋保体育館(RC造、2階建、延床面積2059.71平方m)の大規模改修電気設備工事一式	5月
	16	泉中央駅自転車等駐車場大規模改修設備工事	電気設備工事	泉区泉中央1丁目	7ヶ月	泉中央駅自転車等駐車場(S造一部RC造、2階建、延床面積4174.12平方m)の大規模改修設備工事一式	5月
	17	仙台市四郎丸市営住宅7、8棟直結給水切替工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区四郎丸字大宮26番地の1	8ヶ月	仙台市四郎丸市営住宅7棟及び8棟の直結給水切替工事一式。	5月
	18	仙台市四郎丸東市営住宅3棟直結給水切替工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区四郎丸字落合23番地の1	7ヶ月	仙台市四郎丸東市営住宅3棟の直結給水切替工事一式	5月
	19	仙台市立生出小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区茂庭字中ノ瀬西5番地の2	8ヶ月	仙台市立生出小学校校舎(RC造、4階建、延床面積3,103平方m)便所1系統の改修機械設備工事一式	5月
	20	仙台市立小松島小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区小松島二丁目1-1	5ヶ月	小松島小学校校舎(RC造、4階建)便所1系統の改修機械設備工事一式	5月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市幸町市営住宅5-2他2棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区幸町五丁目5番2他	7ヶ月	幸町市営住宅5-2棟(RC造・5階建・施工面積276平方m)、5-3棟(RC造・5階建・施工面積276平方m)、6-1棟(RC造・5階建・施工面積381平方m)の屋上防水改修工事及び第一集会所(RC造・1階建・床面積150平方m)、第二集会所(S造・1階建・床面積61平方m)の改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	6月
	22	陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室二丁目6-5	6ヶ月	陸前高砂駅自転車等駐車場(鉄骨造2階建、延床面積1,587.66平方m)の大規模改修工事一式	6月
	23	仙台市立荒巻小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区荒巻神明町21-1、青葉区中山六丁目16-1、青葉区国見ヶ丘七丁目144	7ヶ月	荒巻小学校(RC造一部S造・4階建)・中山中学校(S造・1階建)・仙台青陵中等教育学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	6月
	24	仙台市立鶴谷東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区金剛沢一丁目1-1他2箇所	6ヶ月	鶴谷東小学校(S造・1階建)・南小泉中学校(S造・1階建)・仙台大志高等学校(RC造一部S造・3階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	6月
	25	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区南光台東二丁目16-1外2校	7ヶ月	南光台東小学校(S造一部RC造、2階建)・鶴谷中学校(S造、1階建)・七北田中学校(RC造一部S造、2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	6月
	26	仙台市太白市営住宅20-5, 20-6棟屋上防水改修工事	防水工事	太白区太白二丁目20番5外	7ヶ月	太白市営住宅20-5棟(WRC造, 4階建, 施工面積491平方m)、20-6棟(WRC造, 4階建, 施工面積245平方m)の屋上防水改修工事一式	6月
	27	仙台市小松島第二市営住宅エレベーター設備改修工事	その他機械器具設置工事	青葉区小松島4丁目8番8	12ヶ月	仙台市小松島第二市営住宅のエレベーター2基の改修工事	6月
	28	仙台市荒巻保育所大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区荒巻中央8-1	13ヶ月	荒巻保育所(RC造、2階建、延床面積645.23平方m)の大規模改修工事一式	7月
	29	仙台市貝ヶ森市民センター及び貝ヶ森児童館大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	14ヶ月	貝ヶ森市民センター(RC造一部S造、2階建、延床面積1,372平方m)、貝ヶ森児童館(RC造、2階建、延床面積209平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月
	30	仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務所大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区支倉町2-35	12ヶ月	仙台市支倉保育所(RC造2階建 延べ面積892.76平方m)及び仙台市障害者相談支援事務所(RC造3階建 延べ面積506.76平方m)の大規模改修電気設備工事及び支倉保育所における調理室前室、ベビーカー置場増築電気設備工事一式	7月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市貝ヶ森市民センター等複合施設大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	14ヶ月	貝ヶ森市民センター(RC造一部S造、2階建、延床面積1,372平方m)、貝ヶ森児童館(RC造、2階建、延床面積209平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
	32	仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務所大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区支倉町2-35	12ヶ月	仙台市支倉保育所(RC造2階建 延床面積892.76平方m)及び仙台市障害者相談支援事務所(RC造3階建 延床面積506.76平方m)の大規模改修機械設備工事及び支倉保育所における調理室前室、ペビーカー置場増築機械設備工事一式	7月
	33	仙台市泉総合運動場庭球場他1箇所人工芝張替外構工事	舗装工事	泉区野村字新桂島前60番地 他1箇所	4ヶ月	既設人工芝撤去:A=4,000平方m, 既設人工芝処分:W=16t, 砂運搬処理:V=23立方m, 人工芝舗装:A=4,000平方m	8月
	34	仙台市落合保育所解体工事	家屋解体工事	青葉区落合二丁目12-7	5ヶ月	仙台市落合保育所(木造一部RC、S造平屋建て延床面積983.03平方m)の解体工事一式	8月
	35	仙台市立七郷中学校校舎長寿命化改修及びEV棟増築電気設備工事	電気設備工事	若林区荒井八丁目1-1	16ヶ月	七郷中学校校舎(RC造、4階建、延床面積2,595平方m)の長寿命化改修電気設備工事及びEV棟(S造、4階建、延床面積約72平方m)増築に伴う電気設備工事一式	8月
	36	食肉市場外構工事	舗装工事	宮城野区扇町六丁目3番6号	4ヶ月	舗装新設A=1,800平方m, 土工一式, 排水構造物(U型、L型、VS)L=87m, 構造物取壊し処分一式, 門扉1基	9月
	37	仙台市松陵市民センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区松陵五丁目20番地の2	12ヶ月	松陵市民センター(RC造、2階建、延床面積1,498.49平方m)の大規模改修電気設備工事一式	9月
	38	仙台市松陵市民センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区松陵五丁目20番地の2	12ヶ月	松陵市民センター(RC造、2階建、延床面積1,498.49平方m)の大規模改修機械設備工事一式	9月
	39	仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟搬送路等増築および一部解体に伴う高架軌条設備改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区扇町六丁目3番6号	11ヶ月	中央卸売市場食肉市場(RC造、2階建、延床面積5,844.98平方m)の搬送路増築工事および一部解体に伴う高架軌条設備改修工事一式	9月
	40	仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部コミュニティ消防センター新築工事	木造建築工事	青葉区芋沢字大竹中5	7ヶ月	仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部コミュニティ消防センター(木造1階建、110.0平方m)新築工事及び仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部機械器具置場(鉄骨造1階建、41.25平方m)解体工事一式	1月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	仙台市シルバーセンター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区花京院1丁目3-2	19ヶ月	シルバーセンター(SRC造、地上7階、地下1階、延床面積9,620平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	1月
建設局	42	市有通路北中跨道橋橋梁補修工事	土木工事	太白区坪沼字寺前地内	8ヶ月	橋梁補修 橋長L=45m 幅員W=4.8m 断面修復 剥落防止 舗装打換え 橋面防水 交通規制委託	5月
	43	上谷刈浄化センター管理棟外部改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区上谷刈字沼下地内	10ヶ月	RC造(地上2階建て、延床面積1040平方m、建築面積611平方m)の屋上防水、外壁改修(アスベスト含有)、電気室配管更新(アスベスト含有)	5月
	44	鶴巻ポンプ場No. 1~3雨水細目自動除塵機改築工事	水処理施設工事	宮城野区鶴巻一丁目5-1	8ヶ月	雨水細目自動除塵機3台の主要部品交換を伴う改築工事	5月
	45	南蒲生浄化センター消毒槽ゲート設備建設工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	9ヶ月	消毒槽にゲートを設置する工事	5月
	46	(国)457号新塩沢橋橋梁耐震補強及び補修工事(その3)	土木工事	青葉区芋沢字塩野沢西地内	10ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 橋長L=106m 幅員W=11m 橋脚RC巻立1基 下部工検査路	6月
	47	海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場施設・植栽整備工事	土木工事	若林区荒浜地内	8ヶ月	盛土工700立方m、法面整形一式、公園施設撤去移設一式	6月
	48	青葉山公園(中央広場地区)整備工事	造園工事	青葉区川内追廻 地内	6ヶ月	張芝 A=約21,000平方m	6月
	49	原町三丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野区原町三丁目地内	8ヶ月	内径250mm管更生工(自立管) L=300m	7月
	50	準用河川谷地堀改修工事10	土木工事	太白区郡山字谷地田東地内	5ヶ月	法覆護岸工 A=400平方m	7月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	桜ヶ丘二丁目地区下水道管改築工事3(更生工法)	土木工事	青葉区桜ヶ丘二丁目地内	6ヶ月	内径250~500mm管更生工(自立管) L=430m	8月
	52	一級河川綱木川改修工事	土木工事	青葉区折立1丁目地内	6ヶ月	法覆護岸工 A=750平方m	8月
	53	海岸公園(荒浜地区)避難の丘かさ上げ工事	土木工事	若林区荒浜地内	6ヶ月	盛土工700立方m、法面整形一式、公園施設撤去移設工一式	8月
	54	扇町一丁目公園調整池電気設備工事	電気設備工事	宮城野区扇町一丁目地内	15ヶ月	新設する調整池の排水ポンプ等電気設備工事	8月
	55	扇町一丁目公園調整池機械設備工事	水処理施設工事	宮城野区扇町一丁目地内	15ヶ月	新設する調整池の排水ポンプ等機械設備工事	8月
	56	令和5年度南蒲生浄化センター沈砂池機器設備外整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	5ヶ月	沈砂池外の機器を整備する工事	8月
	57	泉第一の1処理分区(市名坂字本屋敷地区)枝線工事	土木工事	泉区市名坂字本屋敷地内外	6ヶ月	内径100~200mm管布設工 L=170m	9月
	58	中央第4号幹線工事1に伴う付帯工事	土木工事	青葉区花壇70-15地内	10ヶ月	緑地公園復旧工 A=0.27ha	1月
青葉区	59	(市)茶屋町山屋敷線道路改良工事	土木工事	青葉区八幡五丁目地内	8ヶ月	道路改良工事L=80m、W=7m 土工一式、大型ブロック積擁壁L=50m、箱形擁壁L=10m	6月
	60	(市)北一番丁1号線(5工区)道路改良工事	土木工事	青葉区二日町地内	8ヶ月	道路改良工事L=100m、W=11m 車道舗装打換えA=550平方m、歩道舗装打換え(型押し舗装)A=400平方m、側溝L=200m	6月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	61	(市)北二番丁線道路改良工事(その4)	土木工事	青葉区木町通一丁目地内	6ヶ月	道路改良工事L=90m 側溝工L=180m、集水桝工N=10箇所、舗装工A=850平方m	6月
	62	(主)仙台泉線(二日町)舗装改修工事	舗装工事	青葉区二日町 地内	5ヶ月	延長L=300m 幅員W=21~22m 切削オーバーレイ A=7,200平方m	6月
	63	(市)西公園通線(立町)舗装改修工事	舗装工事	青葉区立町 地内	5ヶ月	延長L=300m 幅員W=17m 切削オーバーレイ、一部打換え A=5,000平方m	6月
	64	(市)荒巻本沢街道線外2線舗装改修工事	舗装工事	青葉区荒巻 地内	5ヶ月	延長L=500m 幅員W=7m 切削オーバーレイ、一部打換え A=3,500平方m	7月
	65	(一)大衡仙台線舗装改修工事	舗装工事	青葉区桜ヶ丘八丁目 地内	5ヶ月	延長L=370m 幅員W=10~13m 切削オーバーレイ A=4,000平方m	7月
	66	(市)壺屋下丁線(大手町工区)道路改良工事	土木工事	青葉区大手町地内	3ヶ月	道路改良工事L=260m 側溝工L=237m、舗装工A=996平方m、擁壁工L=23m	12月
青葉区宮城総合支所	67	(主)定義仙台線(夜盗沢工区)道路防災工事(その3)	土木工事	青葉区大倉字夜盗沢地内	9ヶ月	補強土壁 N=2箇所、側溝工、防護柵工、落石防止網工	4月
	68	(主)仙台北環状線(吉成工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区吉成二丁目	5ヶ月	施工延長L=300m(上下車線) 幅員W=7.25m 車道部:切削オーバーレイ A=4350平方m	6月
	69	(市)芋沢赤坂線道路改良工事(その2)	土木工事	青葉区芋沢字赤坂地内	5ヶ月	施工延長L=150m 幅員W=10m 土工 排水工 路盤工 舗装工 一式	9月
宮城野区	70	(仮称)蒲生北部2号公園整備工事(その2)	土木工事	宮城野区蒲生五丁目30地内	7ヶ月	公園面積1.79ha、雨水排水設備工、縁石、アスファルト系舗装工、コンクリート系舗装工	4月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	71	(市)元寺小路福室(その1)線(南目館工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区南目館地先	9ヶ月	施工延長L=160m 幅員W=26m、路上路盤再生工、舗装工、区画線工等	4月
	72	(市)元寺小路福室(その4)線(扇町工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町3丁目地内	9ヶ月	施工延長L=140m 幅員W=26m、舗装工、区画線工等	4月
	73	(市)東仙台泉(その2)線道路改修工事	舗装工事	宮城野区鶴ヶ谷2丁目地先	7ヶ月	施工延長L=430m 幅員W=15m、舗装打換え工、側溝工、区画線工等	6月
	74	(主)仙台松島線(東仙台工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区原町5丁目地先	6ヶ月	施工延長L=420m 幅員W=20m、舗装工、区画線工等	8月
若林区	75	(主)井土長町線(河原町ガード)路面冠水警報表示システム設置工事	電気通信設備工事	若林区河原町二丁目地内	10ヶ月	路面冠水表示システム 6基	5月
太白区	76	(市)長町3号線道路改良工事(その5)	土木工事	太白区長町五丁目地内外	8ヶ月	道路改良工事 L=110m	6月
	77	(国)286号(門前町工区)道路改修工事	土木工事	太白区門前町地内	7ヶ月	軽量盛土擁壁 L=56.0m 重力式擁壁 L=20.0m	7月
	78	旗立緑地法面防災工事	法面処理工事	太白区山田北前町53 地内	9ヶ月	既設法枠補修工事	7月
	79	(市)田中線道路改良工事	土木工事	太白区山田上ノ台町地内	3ヶ月	道路改良工事 L=200m	8月
泉区	80	(市)長命ヶ丘幹線3号線道路改良工事(その3)	舗装工事	泉区長命ヶ丘4丁目地内外	10ヶ月	車道舗装工 A=1610平方m 歩道舗装 A=1040平方m 側溝工 L=340m 伐採工 1式	4月

令和5年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満): 86件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	81	(市)加茂幹線1号線道路改良工事(その2)	舗装工事	泉区加茂4丁目地内外	8ヶ月	車道舗装工 A=1170平方m 歩道舗装 A=860平方m 側溝工 L=260m 伐採工 1式	5月
	82	(市)宝積寺前坂線外1線道路改良工事	土木工事	泉区根白石字川添地内外	7ヶ月	盛土工 V=1900立方m 場所内函渠工 V=50立方m 側溝工・管渠工 L=700m 車道舗装工 A=2000平方m	6月
	83	(市)杉ノ崎蒜但木線2工区外1線道路防災工事	法面処理工事	泉区福岡字下蒜地内外	6ヶ月	道路防災工事(法面保護工・排水工・モルタル吹付工)	6月
	84	(市)宮沢根白石線松陵歩道橋補修工事	鋼橋上部工事	泉区松陵二丁目地内外	6ヶ月	補修工事(鋼桁塗替・橋面防水・支承伸縮装置補修)	6月
	85	(一)泉塩釜線(実沢地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区実沢字一本橋地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=420m	6月
	86	(市)加茂幹線2号線(加茂地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区加茂二丁目地内	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=500m	7月