

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):67件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
健康福祉局	1	葛岡墓園寺院園路改修工事	土木工事	青葉区郷六字葛岡地内	3ヶ月	舗装打ち換えA=338平方m、L型側溝改修L=187m、暗渠排水管布設L=20m	10月
都市整備局	2	仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設)新築電気設備工事	電気設備工事	太白区八木山本町1丁目43	9ヶ月	仙台市八木山動物公園施設長寿命再整備計画に基づくエリアI内における裏飼施設の新築電気設備工事一式	10月
	3	せんだい演劇工房10-BOXエアコン改修工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区卸町2丁目12-13	4ヶ月	BOX1~4、10の空気調和設備の改修工事一式	10月
	4	仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設)新築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区八木山本町1丁目43	9ヶ月	仙台市八木山動物公園施設長寿命再整備計画に基づくエリアI内における裏飼施設の新築機械設備工事一式	10月
	5	仙台市松陵市民センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区松陵5丁目20-2	13ヶ月	松陵市民センター(RC造、2階建、延床面積1,498.49平方m)の大規模改修に係るエレベーター設備工事一式	10月
	6	仙台市立湯元小学校給食室解体工事	家屋解体工事	太白区秋保町湯向29-3	2ヶ月	校舎棟から独立している給食室(RC造一部S造平屋 269平方m)及び校舎との渡り廊下(S造 33.5平方m)の解体工事一式	11月
	7	仙台市立北仙台中学校プール等解体工事	家屋解体工事	青葉区東勝山2丁目31-1	2ヶ月	北仙台中学校既存プール(RC一部S造平屋550平方m)、部室棟(RC造平屋100平方m)、更衣室(RC造平屋40平方m)、トイレ(RC造平屋20平方m)、ポンプ室(RC造平屋30平方m)、外構(As、テニスコート、バックネット、フェンス、門扉、樹木等)の解体工事一式	12月
	8	仙台市片平市民センター受変電設備改修工事	電気設備工事	青葉区米ヶ袋1丁目1-35	10ヶ月	仙台市片平市民センター受変電設備改修工事一式	12月
	9	仙台市立西中田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区西中田7丁目7-1	16ヶ月	西中田小学校校舎(南校舎棟(RC造、4階建、延床面積6,133平方m)、北校舎棟(RC造、4階建、延床面積2,070平方m)、屋内運動場棟(S造、平屋建、延床面積915平方m)の長寿命化改修工事に係る昇降機設備工事一式	12月
	建設局	10	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R5-1)	土木工事	青葉区北根1丁目地内外	6ヶ月	タンク設置工N=2基、タンク解体工N=2基、付属施設設置工一式

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):67件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	11	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R5-2)	土木工事	若林区今泉字中上地内外	6ヶ月	タンク設置工N=1基, タンク解体工N=1基, 付属施設設置工 一式	10月
	12	秋保温泉浄化センター返流水槽建設工事	土木工事	太白区秋保町湯元字畑地内	6ヶ月	躯体築造工3.8×3.2×5.4m、防食工、管布設工・切替工、現場操作盤、ポンプ移設	10月
	13	伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	若林区六丁の目西町	5ヶ月	角型マンホール鉄蓋交換 2組	10月
	14	太白地区污水管内面補修工事(更生工法)	土木工事	太白区太白2丁目外	5ヶ月	本管更生内径250mm 延長240m、部分更生工8カ所	10月
	15	令和5年度 扇町地区外雨水取付管改築工事	土木工事	宮城野区扇町4丁目外	5ヶ月	取付管改築内径150mm、延長65m、20カ所	10月
	16	富沢南ポンプ場耐震補強工事(建築)	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢南2丁目地内	6ヶ月	RC造(地上2階/地下1階建て、延床面積274平方m、建築面積97平方m)の耐震補強工事(開口部閉塞、階段部壁補強(アスベスト含有))	10月
	17	富沢ポンプ場計装設備更新工事	電気設備工事	太白区長町南4丁目地内	15ヶ月	水位計外計装設備更新工事	10月
	18	郡山ポンプ場進相コンデンサ盤改築工事	電気設備工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	18ヶ月	進相コンデンサ盤の部品交換を伴う改築工事	10月
	19	鶴ヶ谷東二丁目外1箇所低地区ポンプ場設備工事	水処理施設工事	宮城野区鶴ヶ谷東2丁目地内外1箇所	15ヶ月	新設する低地区ポンプ場のポンプ及び電気設備工事	10月
	20	令和5年度北部地区伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	泉区八乙女中央3丁目地内外	6ヶ月	ステンレス製ゲート交換 2門	10月

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):67件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	21	南部地区伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	宮城野区新田4丁目	6ヶ月	ステンレス製スライドゲート交換 内径250mm 4門	10月
	22	折立三丁目地区雨水管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区折立3丁目地内	5ヶ月	内径900mm管更生工(複合管) L=30m	11月
	23	南蒲生浄化センター未焼却汚泥仮置場建設工事その2	土木工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	8ヶ月	発生した未焼却汚泥の仮置場を建設する工事	11月
	24	北山二丁目低地区ポンプ場電気設備工事	電気設備工事	青葉区北山2丁目地内	14ヶ月	新設する低地区ポンプ場の電気設備工事	11月
	25	蒲生雨水ポンプ場No. 3排水ポンプ改築工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字町86	9ヶ月	縦軸斜流ポンプの主要構成品の交換(工場整備)を伴う改築工事	11月
	26	北山二丁目低地区ポンプ場ポンプ設備工事	水処理施設工事	青葉区北山2丁目地内	14ヶ月	新設する低地区ポンプ場のポンプ設備工事	11月
	27	令和5年度汚水本管延伸工事3	土木工事	青葉区・泉区管内外	5ヶ月	内径200mm管布設工 L=200m	12月
	28	鶴巻ポンプ場No. 2, 4雨水流入ゲート改築工事	水処理施設工事	宮城野区鶴巻1丁目5-1	9ヶ月	No. 2, 4雨水流入ゲートの開度計を主とした主要構成品の交換(現地整備)を伴う改築工事	12月
教育局	29	令和5年度仙台市立小松島小学校フェンス改修工事	土木工事	青葉区小松島2丁目1-1	3ヶ月	経年劣化したフェンスの改修工事	10月
	30	令和5年度仙台市立茂庭台中学校地すべり対策工事	土木工事	太白区茂庭台5丁目3-1	3ヶ月	校庭の地盤を補強する工事	10月

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):67件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
教育局	31	令和5年度仙台市立仙台商業高等学校防球ネット改修工事	土木工事	泉区七北田字古内75	3ヶ月	防球ネットの設置及び改修工事	10月
	32	令和5年度仙台市立八木山中学校屋内運動場屋根改修工事	防水工事	太白区八木山東2丁目27-1	4ヶ月	経年劣化した屋内運動場の屋根改修工事	10月
青葉区	33	小松島公園法面防災工事	土木工事	青葉区小松島4丁目地内	5ヶ月	既設擁壁撤去工事L=70m、擁壁新設工事L=70m	10月
	34	水の森公園木橋補修工事	土木工事	青葉区水の森4丁目地内	6ヶ月	橋梁補修工(橋長10m、幅員2.6m)※上部工架替工(床版取替、地覆、高欄、舗装)、主桁塗装工	10月
	35	上杉公園再整備工事	土木工事	青葉区上杉4丁目地内	5ヶ月	施設整備工N=1式、広場整備工A=500平方m	10月
	36	(市)川平三丁目1号線外4線側溝改修工事	土木工事	青葉区川平3丁目地内	4ヶ月	延長L=500m 幅員W=6m 切削オーバーレイ A=3,000平方m、側溝 L=1,000m	10月
	37	青葉区管内根上がり対策工事	土木工事	青葉区管内	6ヶ月	N=9箇所	10月
	38	(市)龍宝寺裏丁線舗装改修工事	舗装工事	青葉区国見1丁目地内	4ヶ月	延長L=250m 幅員W=6m 切削オーバーレイ A=1,500平方m	10月
	39	(市)貝ヶ森中央幹線舗装改修工事	舗装工事	青葉区貝ヶ森6丁目地内	4ヶ月	延長L=430m 幅員W=7.5~10m 切削オーバーレイ A=3,500平方m	10月
	40	(市)角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事	舗装工事	青葉区角五郎2丁目地内	3ヶ月	延長L=50m 幅員W=3m ゴムチップ舗装打換え A=150平方m	10月

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):67件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	41	令和5年度青葉区管内自転車通行空間整備工事	区画線設置工事	青葉区上杉1丁目地内外	6ヶ月	矢羽根型路面標示等設置 L=1.955km	10月
	42	(市)仙台駅前通線止水板設置工事	土木工事	青葉区中央1丁目地内	4ヶ月	止水板設置工事 N=3箇所	11月
	43	(市)筋違橋通線道路改良工事	舗装工事	青葉区川内地内	3ヶ月	道路改良工事L=70m 側溝工L=130m、舗装工A=400平方m	12月
青葉区宮城総合支所	44	(市)新川ハイランド線(新川工区)防護柵改修工事	土木工事	青葉区新川字左手山地内	4ヶ月	車輛用防護柵改修、転落防護柵設置、区画線設置	10月
	45	中山台一丁目公園改修工事	土木工事	青葉区中山台1—13	7ヶ月	施設撤去、基盤整備、広場整備	10月
宮城野区	46	(主)泉塩釜線(岩切工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切字昭和東地先	6ヶ月	施工延長L=220m 幅員W=22m、舗装工、区画線工等	10月
	47	(市)六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町2丁目地先	6ヶ月	施工延長L=300m 幅員W=25m、舗装工、側溝工、区画線工等	10月
	48	(市)鶴ヶ谷中央線外側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷8丁目地内外	6ヶ月	側溝工、舗装工等	11月
	49	東仙台歩道橋補修工事	土木工事	宮城野区東仙台1丁目地内	5ヶ月	橋長L=27m 幅員W=3m、橋面補修工等	11月
	50	高瀬町歩道橋補修工事	土木工事	宮城野区新田5丁目地内	5ヶ月	橋長L=18m 幅員W=2m、橋面補修工等	11月

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):67件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	51	宮城野区管内道路案内標識補修工事	道路標識設置工事	宮城野区新田5丁目地内	5ヶ月	再塗装工	11月
	52	宮城野区管内道路照明灯補修工事	電気設備工事	宮城野区新田5丁目地内	5ヶ月	再塗装工	11月
太白区	53	(一)仙台名取線(清水川橋)外2橋補修工事	土木工事	太白区中田6丁目地内	6ヶ月	橋梁補修 N=3橋	10月
	54	(市)落合袋原線(袋原工区)歩道整備工事(その1)	土木工事	太白区袋原1丁目地内外	5ヶ月	側溝工事 L=200m	10月
	55	(市)中田落合街道2号線(袋原三丁目工区)歩道整備工事(その1)	土木工事	太白区袋原3丁目地内	6ヶ月	側溝蓋架け工 L=250m	10月
	56	(市)二大工事線道路改良工事	土木工事	太白区山田本町地内	3ヶ月	補強土壁 L=50m	10月
	57	(仮称)富沢駅西4号公園整備工事	土木工事	太白区富沢西5丁目 地内	6ヶ月	基盤整備工事、施設設置工事	10月
	58	南仙台駅自由通路補修工事	土木工事	太白区中田5丁目地内	12ヶ月	断面補修、塗装塗替工、建具改修、内装改修	10月
	59	太白区管内根上り対策工事	土木工事	太白区管内	4ヶ月	舗装打換え工、側溝工、樹木撤去工、構造物取壊し工	10月
	60	(市)日本平中央線(日本平工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区日本平地内	4ヶ月	オーバーレイ工 L=280m W=3.7m A=1100平方m 側溝蓋掛け工 L=280m	10月

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):67件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	61	(市)長町八木山(その2)線歩道改修工事	舗装工事	太白区長町南3丁目地内	3ヶ月	歩道舗装打換工 L=130m W=5.0m A=650平方m	10月
	62	太白区管内市街灯修繕工事	電気設備工事	太白区管内	6ヶ月	市街灯修繕N=28灯	10月
	63	太白区管内側溝整備工事その2	土木工事	太白区大野田3丁目地内外	4ヶ月	側溝工事 L=200m	11月
太白区秋保総合支所	64	(主)仙台山寺線(浜井場地区)側溝整備工事	土木工事	太白区秋保町境野地内	5ヶ月	側溝整備L=210m	10月
泉区	65	(市)南光台121号線(南光台七丁目地区)外1線側溝改修工事	土木工事	泉区南光台7丁目地内外	5ヶ月	L型側溝改修/L=180m U型側溝改修/L=180m VS側溝/L=50m	10月
	66	桂島緑地木橋等改修工事	土木工事	泉区桂1丁目地内	4ヶ月	木橋・ウッドデッキ改修 一式	10月
	67	(市)七北田実沢線(将監地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区将監9丁目地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=350m	10月