

令和5年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 15件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称                                | 工種              | 工事場所              | 工期(期間) | 工事の概要   | 発注予定月 |
|--------|-----|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|---|-------|
| 都市整備局  | 1   | 仙台市立秋保中学校他1校屋内運動場便所改修工事             | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 太白区秋保町長袋字大原45-5外  | 7ヶ月    | 仙台市立秋保中学校(RC造・1階建)・仙台市立広陵中学校(S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式                              | 1月    |
|        | 2   | 仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事       | 電気設備工事          | 泉区南光台東2丁目16-1 外   | 7ヶ月    | 南光台東小学校(S造一部RC造、2階建)・鶴谷中学校(S造、1階建)・七北田中学校(RC造一部S造、2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する電気設備工事一式             | 1月    |
|        | 3   | 仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事       | 給排水衛生冷暖房工事      | 泉区南光台東2丁目16-1 外   | 7ヶ月    | 南光台東小学校(S造一部RC造、2階建)・鶴谷中学校(S造、1階建)・七北田中学校(RC造一部S造、2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する改修機械設備工事一式           | 1月    |
|        | 4   | 仙台市立西中田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事     | 太白区西中田7丁目7-1      | 16ヶ月   | 西中田小学校校舎(南校舎棟(RC造、4階建、延床面積6.133平方m)、北校舎棟(RC造、4階建、延床面積2.070平方m)、屋内運動場棟(S造、平屋建、延床面積915平方m)の長寿命化改修工事に係る昇降機設備工事一式 | 1月    |
| 建設局    | 5   | 令和5年度汚水本管延伸工事4                      | 土木工事            | 青葉区・泉区管内外         | 5ヶ月    | 内径200mm管布設工 L=200m  | 1月    |
|        | 6   | 青葉町地区雨水渠整備工事                        | 土木工事            | 青葉区青葉町地内          | 6ヶ月    | 自由勾配側溝工W=300mm L=120m   | 1月    |
|        | 7   | 東勝山2丁目地区雨水管改良工事                     | 土木工事            | 青葉区東勝山2丁目地内       | 6ヶ月    | 内径350mm雨水管布設工L=36.2m  | 1月    |
|        | 8   | 北山二丁目低地区ポンプ場電気設備工事                  | 電気設備工事          | 青葉区北山2丁目地内        | 13ヶ月   | 新設する低地区ポンプ場の電気設備工事  | 1月    |
|        | 9   | 小松島四丁目外1箇所低地区ポンプ場設備工事               | 水処理施設工事         | 宮城野区鶴ヶ谷東2丁目地内外1箇所 | 15ヶ月   | 新設する低地区ポンプ場のポンプ及び電気設備工事   | 1月    |
|        | 10  | 北山二丁目低地区ポンプ場ポンプ設備工事                 | 水処理施設工事         | 青葉区北山2丁目地内        | 13ヶ月   | 新設する低地区ポンプ場のポンプ設備工事   | 1月    |

令和5年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 15件

|      |    |                      |      |              |     |   |    |
|------|----|----------------------|------|--------------|-----|---|----|
| 青葉区  | 11 | (市)川平三丁目1号線外4線側溝改修工事 | 土木工事 | 青葉区川平3丁目地内   | 4ヶ月 | 延長L=500m 幅員W=6m 切削オーバーレイ<br>A=3,000平方m, 側溝 L=1,000m | 1月 |
|      | 12 | (市)仙台駅前通線止水板設置工事     | 土木工事 | 青葉区中央1丁目地内   | 4ヶ月 | 止水板設置工事 N=3箇所                                       | 1月 |
|      | 13 | (市)龍宝寺裏丁線舗装改修工事      | 舗装工事 | 青葉区国見1丁目地内   | 4ヶ月 | 延長L=250m 幅員W=6m 切削オーバーレイ<br>A=1,500平方m              | 1月 |
| 宮城野区 | 14 | 東仙台歩道橋補修工事           | 土木工事 | 宮城野区東仙台1丁目地内 | 5ヶ月 | 橋長L=27m 幅員W=3m、橋面補修工等                               | 1月 |
|      | 15 | 高瀬町歩道橋補修工事           | 土木工事 | 宮城野区新田5丁目地内  | 5ヶ月 | 橋長L=18m 幅員W=2m、橋面補修工等                               | 1月 |