

令和6年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 10月公表分

所管局・区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	1	海岸公園(藤塚地区)トイレ新築工事設計業務委託	建築設計	若林区藤塚字屋敷 外	8ヶ月	海岸公園(藤塚地区)公園トイレ(RC造 平屋建て 延べ面積40.0平方m)新築工事の設計業務委託一式。	10月
	2	仙台市鶴ヶ谷第二市営住宅団地再整備事業(第二工区)造成修正設計業務委託	土木設計	宮城野区鶴ヶ谷六丁目4	10ヶ月	浸透施設計画修正検討:1式, 施設撤去工設計:1式, 打合せ:1式	11月
	3	仙台市立鹿野小学校校舎等増改築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	太白区鹿野二丁目9-1	5ヶ月	仙台市立鹿野小学校の校舎(鉄筋コンクリート造4階建, 延床面積5,087平方m)等の増改築工事に伴う地盤調査業務一式	11月
	4	仙台市立東六番丁小学校屋外照明設備設置工事設計業務委託	設備設計	青葉区宮町一丁目2-1	5ヶ月	仙台市立東六番丁小学校(鉄筋コンクリート造一部鉄骨造5階建, 延床面積7,455.01平方m)の屋外照明設備設置工事の設計業務委託一式	12月
	5	仙台市蒲町中学校校舎等増改築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	仙台市若林区蒲町9-1	3ヶ月	仙台市立蒲町中学校校舎(RC造7,764平方m程度)改築工事に伴う地盤調査業務委託一式	12月
	6	仙台市立鶴谷小学校校舎等増改築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	宮城野区鶴ヶ谷三丁目17	6ヶ月	仙台市立鶴谷小学校校舎(RC造7,172平方m)改築工事に伴う地盤調査業務委託一式	1月
建設局	7	国道4号拡幅工事に伴う下水管渠移設基本設計業務委託	土木設計	国道4号(籠ノ瀬~鹿の又) 太白区郡山、東郡山	9ヶ月	国道4号拡幅工事に伴い、下水道管渠の移設が生じるため、移設対象下水道管渠の基本設計	10月
	8	南蒲生浄化センター監視制御設備改築実施設計業務委託	土木設計	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	4ヶ月	終末処理場監視制御設備の改築に係る実施設計	10月
	9	上谷刈浄化センター汚泥処理施設再構築基本設計業務委託	土木設計	泉区上谷刈字沼下1	7ヶ月	濃縮汚泥の貯留槽、希釈槽および圧送管の基本設計	12月
	10	国分町三丁目1号線他1線道路詳細設計業務委託	土木設計	青葉区本町三丁目 地内外	4ヶ月	道路詳細設計(L=0.22km)、平面交差点詳細設計(1箇所)	12月

令和6年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 10月公表分

所管局・区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
教育局	11	令和6年度仙台市立中山小学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	青葉区中山一丁目6-1	5ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	10月
	12	令和6年度仙台市立柞江小学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	宮城野区柞江15-1	5ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	10月
	13	令和6年度仙台市立将監中央小学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	泉区将監十丁目3-1	5ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	10月
	14	令和6年度仙台市立寺岡中学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	泉区寺岡二丁目13-1	5ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	10月
	15	令和6年度仙台市立青陵中等教育学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	青葉区国見ヶ丘七丁目144	5ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	10月
	16	令和6年度仙台市立将監東中学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	泉区将監三丁目2-15	5ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	10月
	17	令和6年度仙台市立鶴谷中学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	宮城野区鶴ヶ谷五丁目24	5ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	10月
青葉区	18	(主)仙台村田線擁壁補修測量設計業務委託	土木設計	青葉区八幡五丁目地内	5ヶ月	土留擁壁補修測量設計 L=80m	10月
	19	川平一丁目1号橋橋梁予備詳細設計業務委託	土木設計	青葉区川平一丁目地内	6ヶ月	橋梁予備・詳細設計 L=5m	10月
	20	(仮称)タコ公園基本設計業務委託	土木設計	青葉区八幡二丁目 地内	6ヶ月	測量、基本設計一式(対象面積0.08ha)	10月

令和6年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 10月公表分

所管局・区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	21	(国)457号(無一号橋)橋梁補強設計業務委託	土木設計	青葉区芋沢字平沢地内外	5ヶ月	橋梁補強設計 一式	10月
	22	国見ヶ丘3号緑地内通路改修設計業務委託	土木設計	青葉区国見ヶ丘四丁目43-3	5ヶ月	測量業務 一式、緑地設計 一式	10月
太白区	23	(仮称)山田新町公園実施設計業務委託	土木設計	太白区山田新町地内	6ヶ月	街区公園整備のための実施設計	10月
泉区	24	(主)泉塩釜線(西工区)自転車通行空間整備詳細設計業務委託	土木設計	泉区泉中央一丁目地内	5ヶ月	設計延長L=500m、自転車通行空間詳細設計一式	10月