

令和6年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満): 53件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	1	仙台市体育館大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢一丁目4-1	21ヶ月	仙台市体育館(RC造一部S造 地上3階 地下1階 延床面積18,564.21平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	10月
	2	仙台国際センター会議棟大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区青葉山無番地	30ヶ月	国際センター会議棟(RC造一部S造・地上4階地下1階建・延床面積22,960.66平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	10月
	3	仙台市四郎丸市営住宅7棟外壁等改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区四郎丸字大宮26-1	8ヶ月	市営住宅(RC造・7階建)の外壁(施工面積3,468平方m)及び屋上防水(施工面積975平方m)等改修工事	10月
	4	仙台市若林区役所外部大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区保春院前丁3-1	11ヶ月	若林区役所庁舎(SRC造・地上6階地下1階、延床面積10,983㎡)の外壁(施工面積3,131平方m)及び屋上防水(施工面積847平方m)等改修工事	10月
	5	仙台市泉消防署大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区将監四丁目4-1	20ヶ月	仙台市泉消防署(RC造・3階建)の外壁等改修工事	10月
	6	仙台市立東六番丁小学校校舎等解体工事	家屋解体工事	青葉区宮町一丁目2-1	12ヶ月	仙台市立東六番丁小学校の校舎(鉄筋コンクリート造、地上3階、床面積5,773平方メートル)等の解体工事一式	10月
	7	令和6年度仙台市中央卸売市場受変電設備改修工事	電気設備工事	若林区卸町四丁目3-1	17ヶ月	仙台市中央卸売市場(青果棟)の受変電設備及び直流電源設備の改修工事一式	10月
	8	仙台市体育館大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区富沢一丁目4-1	19ヶ月	仙台市体育館(RC造一部S造、地上3階 地下1階 延床面積18,564.21平方m)の大規模改修電気設備工事一式	10月
	9	仙台国際センター会議棟大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区青葉山無番地	27ヶ月	国際センター会議棟(RC造一部S造・地上4階地下1階建・延床面積22,960.66平方m)の大規模改修電気設備工事一式	10月
	10	仙台市泉消防署大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区将監四丁目4-1	20ヶ月	泉消防署(RC造・4階建、延床面積3949.17平方m)の大規模改修電気設備工事一式	10月

令和6年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満): 53件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市立広瀬小学校校舎等長寿命化改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区下愛子字二本松40	22ヶ月	仙台市立広瀬小学校校舎(RC造・4階建・延床面積8,051.00平方m)及び屋内運動場(RC造・2階建・延床面積1,200.00平方m)の長寿命化改修電気設備工事一式	10月
	12	仙台市若林区役所動力盤改修工事	電気設備工事	若林区保春院前丁3-1	14ヶ月	若林区役所(SRC造、6階建、地下1階建、延床面積10,983平方m)の一部動力盤の改修に伴う電気設備工事一式	10月
	13	仙台市体育館大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区富沢一丁目4-1	19ヶ月	仙台市体育館(RC造一部S造、地上3階 地下1階 延床面積18,564.21平方m)の大規模改修機械設備工事一式	10月
	14	仙台国際センター会議棟大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区青葉山無番地	27ヶ月	国際センター会議棟(RC造一部S造・地上4階地下1階建・延床面積22,960.66平方m)の大規模改修空調設備工事一式	10月
	15	仙台市泉消防署大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区将監四丁目4-1	20ヶ月	泉消防署(RC造・4階建、延床面積3949.17平方m)の大規模改修機械設備工事一式	10月
	16	仙台市立広瀬小学校校舎等長寿命化改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区下愛子字二本松40	22ヶ月	仙台市立広瀬小学校校舎(RC造・4階建・延床面積8,051.00平方m)及び屋内運動場(RC造・2階建・延床面積1,200.00平方m)の長寿命化改修機械設備工事一式	10月
	17	仙台国際センター会議棟大規模改修給排水衛生設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区青葉山無番地	27ヶ月	国際センター会議棟(RC造一部S造・地上4階地下1階建・延床面積22,960.66平方m)の大規模改修給排水衛生設備工事一式	10月
	18	仙台市広瀬文化センター等複合施設大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区下愛子字観音堂5	20ヶ月	仙台市広瀬文化センター(SRC造、地上4階、地下1階、延床面積4,687.23平方m)一部市民センター及び図書館の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	12月
	19	仙台市青葉消防署小松島出張所改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区小松島四丁目7-1	13ヶ月	仙台市青葉消防署小松島出張所(RC造2階建、延床面積782.8平方m)の改築工事一式	12月
	20	仙台市立人來田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区人來田一丁目1-1	22ヶ月	人來田小学校校舎(RC造・3階建・5,548平方m)、屋内運動場(S造・1階建・915平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	12月

令和6年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満): 53件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市立袋原小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区中田町字法地南4-2	20ヶ月	仙台市立袋原小学校校舎(RC造4階建・延床面積5,637平方m)及び屋内運動場(S造1階建・延床面積701平方m)の長寿命化改修工事一式	12月
	22	仙台市広瀬文化センター等複合施設大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区下愛子字観音堂5	20ヶ月	仙台市広瀬文化センター(SRC造、地上4階、地下1階、延床面積4,687.23平方m)一部市民センター及び図書館の大規模改修電気設備工事一式	12月
	23	仙台市青葉消防署小松島出張所改築電気設備工事	電気設備工事	青葉区小松島四丁目7-1	13ヶ月	仙台市青葉消防署小松島出張所(RC造2階建、延床面積782.8平方m)の改築電気設備工事一式	12月
	24	仙台市広瀬文化センター等複合施設大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区下愛子字観音堂5	5ヶ月	仙台市広瀬文化センター(SRC造、地上4階、地下1階、延床面積4,687.23平方m)一部市民センター及び図書館の大規模改修機械設備工事一式	12月
	25	仙台国際センター会議棟大規模改修昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区青葉山無番地	32ヶ月	国際センター会議棟(RC造一部S造・地上4階地下1階建・延床面積22,960.66平方m)の大規模改修昇降機設備工事一式	12月
	26	仙台市立人來田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修電気設備工事	電気設備工事	太白区人來田一丁目1-1	23ヶ月	人來田小学校校舎(RC造・3階建・5,548平方m)、屋内運動場(S造・1階建・915平方m)の長寿命化改修電気設備工事一式	1月
	27	仙台市高砂(東)市営住宅C棟エレベーター設備改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区福室五丁目23-14	10ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅C棟のエレベーター2基の改修工事一式	1月
	28	仙台市体育館大規模改修舞台機構設備工事	その他機械器具設置工事	太白区富沢一丁目4-1	19ヶ月	仙台市体育館(RC造一部S造、地上3階 地下1階 延床面積18,564.21平方m)の大規模改修舞台機構設備工事一式	1月
建設局	29	(市)上愛子芋沢線(渡幸大橋)橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区上愛子字下十三枚田地内	10ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 橋長L=132m 幅員W=8m 橋脚補強 塗装塗替え 断面修復 伸縮装置交換	10月
	30	(主)仙台松島線(岩切大橋(下)外1橋)橋梁補修工事	土木工事	宮城野区岩切字土手外東地内	10ヶ月	橋梁補修 橋長L=182m 幅員W=10.3m 舗装打換え 橋面防水 伸縮装置交換 水平力分担構造 検査路設置	10月

令和6年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満): 53件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	31	(市)東八番丁小田原(その1)線外2線電線共同溝整備工事	土木工事	宮城野区榴岡二丁目 ~ 若林区新寺二丁目	14ヶ月	電線共同溝整備(東側) L=605m	10月
	32	定禅寺通緑地再整備工事その1	土木工事	青葉区国分町三丁目地内外	6ヶ月	舗装工A=550平方m ベンチ各種N=18基 照明工一式 排水設備工一式 給水設備工一式	10月
	33	角五郎地区老朽管改築工事2(更生工法)	土木工事	青葉区角五郎地内	20ヶ月	内径250~680mm管更生工(自立管) L=700m	10月
	34	(市)田中線道路改良工事に伴う污水管移設工事	土木工事	太白区山田上ノ台町地内	11ヶ月	内径200mm管布設工 L=196m、内径250mm管撤去工 L=197m、人孔設置工 N=6箇所、取付管布設工 N=27箇所	10月
	35	(市)定禅寺通線再整備工事	舗装工事	青葉区国分町三丁目地内外	10ヶ月	歩道舗装(タイル)A=1,950平方m、歩道舗装(自然石舗装(再利用))A=240平方m、車道舗装A=2,900平方m、給排水設備工N=1箇所、電源設備工N=7箇所、ツリーサークルベンチN=18基	10月
	36	西原雨水ポンプ場建設工事その2(建築)	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区港一丁目1	12ヶ月	雨水ポンプ場(RC造、地上4階地下1階、建築面積490.36平方m、延べ面積1399.80平方m)建築工事一式	11月
	37	西原雨水ポンプ場電気設備工事その2	電気設備工事	宮城野区港一丁目1	26ヶ月	既設ポンプ場の配電盤、監視制御装置等の機能増設及び増設ポンプ場の現場操作盤、検出器等の新設	11月
	38	米ヶ袋ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区米ヶ袋三丁目5-15	13ヶ月	電気設備の更新工事	11月
	39	西原雨水ポンプ場ポンプ設備工事その2	水処理施設工事	宮城野区港一丁目1	26ヶ月	増設ポンプ場のポンプ、原動機等のポンプ設備の新設	11月
	40	西原雨水ポンプ場沈砂池設備工事その2	水処理施設工事	宮城野区港一丁目1	26ヶ月	増設ポンプ場の自動除塵機等の沈砂池設備の新設	11月

令和6年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満): 53件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	米ヶ袋ポンプ場機械設備更新工事	水処理施設工事	青葉区米ヶ袋三丁目5-15	13ヶ月	機械設備の更新工事	11月
	42	向陽台地区不明水対策工事1	土木工事	泉区向陽台地内	15ヶ月	内径200~400mm管更生工(自立管) L=1, 230m	12月
	43	都市基盤河川高野川改修工事33(橋梁下部工)	土木工事	宮城野区燕沢一丁目地内	14ヶ月	橋梁下部工 逆T式橋台 N=2基、法覆護岸工 A=400平方m	12月
	44	岡田ポンプ場機械設備更新工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字中通108-3	27ヶ月	既設ポンプ場のゲート、除塵、除砂、ポンプ設備の更新	12月
青葉区	45	(市)名掛丁1号線(名掛丁地下歩道)補修工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内	8ヶ月	断面補修工、舗装工、照明工	10月
	46	(市)茶屋町山屋敷線道路改良工事(その3)	土木工事	青葉区八幡五丁目地内	27ヶ月	道路改良 L=210m、橋梁下部工 L=12m	10月
	47	(主)仙台村田線(星稜町工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区二日町~八幡五丁目	6ヶ月	車道部 切削オーバーレイ A=5500平方m	10月
青葉区宮城総合支所	48	(主)定義仙台線(夜盗沢その1工区)外2工区道路防災工事	法面処理工事	青葉区大倉字夜盗沢 地内	12ヶ月	吹付法砕工一式、鉄筋挿入工一式、厚層基材吹付工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、防護柵工一式	11月
太白区	49	(市)富沢西幹線1号線橋梁下部工新設工事(Ⅱ期工事)その1	土木工事	太白区富沢三丁目地内外	16ヶ月	逆T橋台(H=6m)N=1基 鋼管杭内径600×3.5mN=10本 旧橋撤去【既設橋台N=1基 橋桁撤去(L=32m)N=1橋】	10月
太白区秋保総合支所	50	(主)仙台山寺線(境野橋)歩道改修工事	土木工事	太白区秋保町境野地内	12ヶ月	施工延長L=220m、切削オーバーレイA=1,100平方m、橋長L=29.7m、主桁補強IW=10.2トン、塗替塗装工A=770平方m、橋面防水工A=260平方m、地覆工V=15立法m、伸縮装置取換工L=18m、仮設吊足場工一式	11月

令和6年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満): 53件

工事所管局区	NO.	工事名称	工 種	工 事 場 所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	51	鶴が丘緑地法面防災工事その2	法面処理工事	泉区鶴が丘三丁目地内	4ヶ月	掘削300立方m 法面整形工1,160平方m 地山補強土工(L=3m/本×94本 L=3.5m/本×212本) 吹付砕工1,137m 切土防護柵22m	10月
	52	(市)泉中央駅前線外1線泉中央駅ペデストリアンデッキ補修工事その5	鋼橋上部工事	泉区泉中央一丁目地内	6ヶ月	補修工事(鋼桁塗装、クラック補修、断面修復、部材取替、樋設置)	10月
	53	(国)457号(馬橋)橋梁上部工工事	鋼橋上部工事	泉区根白石字町東地内外	13ヶ月	橋長L=40m、幅員W=3.8m、橋梁上部工(単純パネルブリッジ桁架設)N=4本	12月