

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5000万円以上1億円未満):47件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	1	仙台市中央卸売市場食肉市場生体搬入車両衛生管理施設改築外構工事	舗装工事	宮城野区扇町六丁目3-6	7ヶ月	舗装新設A=2,500平方m,土工一式,排水構造物(U型)L=200m,構造物取壊し処分一式,柵工L=100m,植栽工一式	7月
	2	仙台市中央卸売市場食肉市場生体搬入車両衛生管理施設改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区扇町六丁目3-6	7ヶ月	食肉市場生体搬入所衛生管理施設(敷料置場:S造1階建 126.09平方メートル、洗車場:S造1階建 4.32平方メートル、車輛消毒槽・ポンプ室:S造1階建 3.60平方メートル)の新築工一式	7月
	3	陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室二丁目6-5	6ヶ月	陸前高砂駅自転車等駐車場(鉄骨造2階建,延床面積1,587.66平方m)の大規模改修工一式	7月
	4	仙台市立金剛沢小学校他2校屋内運動場照明設備改修工事	電気設備工事	太白区金剛沢一丁目1-1外	7ヶ月	金剛沢小学校・桜丘小学校・向陽台小学校の屋内運動場照明設備改修工一式	7月
	5	仙台市向陽台児童館外5箇所遊戯室空調設備設置工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区向陽台五丁目19-14外	12ヶ月	仙台市向陽台児童館外5館(市名坂児童館、鶴が丘児童センター、七北田児童センター、将監児童センター、将監児童館)に空調設備を設置する設備工一式	7月
	6	仙台市(泉・川内)庭球場砂入り人工芝張替外構工事	舗装工事	泉区野村字新桂島前60 他1箇所(青葉区川内元支倉35-2)	4ヶ月	既設人工芝撤去A=4,100平方m,既設人工芝処分W=12t,砂運搬処理V=14立方m,仮設工1式	8月
	7	仙台市黒松市民センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区黒松一丁目33-40	12ヶ月	黒松市民センター(RC造、2階建、延床面積1,941.48平方m)の大規模改修電気設備工一式	8月
	8	仙台市長命ヶ丘市民センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区長命ヶ丘二丁目14-15	12ヶ月	長命ヶ丘市民センター(RC造、2階建、延床面積1496.35平方m)の大規模改修電気設備工一式	8月
	9	仙台市遠見塚コミュニティセンター等大規模改修及び仙台市遠見塚児童館増築電気設備工事	電気設備工事	若林区遠見塚一丁目14-20	12ヶ月	仙台市遠見塚コミュニティセンター(S造、地上1階建、延床面積514平方m)、遠見塚児童館(S造、地上1階建、延床面積259.47平方m)の大規模改修電気設備工事及び遠見塚児童館増築電気設備工事(S造、1階建、88.36平方m)一式	8月
	10	仙台市黒松市民センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区黒松一丁目33-40	12ヶ月	黒松市民センター(RC造、2階建、延床面積1,941.48平方m)の大規模改修機械設備工一式	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5000万円以上1億円未満):47件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市長命ヶ丘市民センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区長命ヶ丘二丁目14-15	12ヶ月	長命ヶ丘市民センター(RC造、2階建、延床面積1496.35平方m)の大規模改修機械設備工事一式	8月
	12	仙台市遠見塚コミュニティセンター等大規模改修及び仙台市遠見塚児童館増築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区遠見塚一丁目14-20	12ヶ月	仙台市遠見塚コミュニティセンター(S造、地上1階建、延床面積514平方m)、遠見塚児童館(S造、地上1階建、延床面積259.47平方m)の大規模改修機械設備工事及び遠見塚児童館増築機械設備工事(S造、1階建、88.36平方m)一式	8月
	13	仙台市民会館冷却塔更新工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園4-1	5ヶ月	仙台市民会館の冷却塔2基の更新工事一式	8月
	14	仙台市西山児童館外5箇所遊戯室空調設備設置工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区安養寺三丁目15-10外	8ヶ月	仙台市西山児童館外5館(八乙女児童館、小松島児童館、台原児童館、旭ヶ丘児童館、栢江児童館)に空調設備を設置する設備工事一式	8月
	15	仙台市中小企業活性化センター6階床改修工事	内装仕上工事	青葉区中央一丁目3-1 AER5~7階	4ヶ月	仙台市中小企業活性化センター6階(改修面積1,225平方m)の内部床改修工事	9月
	16	仙台市茂庭第一市営住宅給水施設解体工事	家屋解体工事	太白区茂庭台四丁目25-4外	3ヶ月	仙台市茂庭第一市営住宅の給水施設(高架水槽、給水ポンプ室、4棟)の解体工事一式	10月
	17	仙台市八木山動物公園エリアI施設(総合獣舎)新築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区八木山本町一丁目43	39ヶ月	仙台市八木山動物公園エリアIにおける総合獣舎(鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上2階 延床面積:2,740.25平方メートル)等の新築工事に伴うエレベーター設備工事	10月
	18	仙台市黒松市民センター太陽光発電設備設置工事	電気設備工事	泉区黒松一丁目33-40	8ヶ月	黒松市民センター(RC造、2階建、延床面積1,941.48平方m)の太陽光発電設備設置工事一式	12月
	19	仙台市青葉消防署小松島出張所改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区小松島四丁目7-1	13ヶ月	仙台市青葉消防署小松島出張所(RC造2階建、延床面積782.8平方m)の改築機械設備工事一式	12月
	20	仙台市太白区秋保総合支所エレベーター設備改修工事	その他機械器具設置工事	太白区秋保町長袋字大原45-1	12ヶ月	仙台市太白区秋保総合支所(RC造、2階建、延床面積2334.06平方m)のエレベーター2基の改修工事一式	12月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5000万円以上1億円未満):47件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市小鶴市営住宅雨水排水経路変更工事	土木工事	宮城野区小鶴三丁目1-1外	5ヶ月	管渠工L=110m, 仮設工一式	2月
建設局	22	(都)南小泉茂庭線道路改良に伴う合流管移設工事	土木工事	若林区堰場地内	8ヶ月	内径250管布設工 L=65m、人孔設置工 N=2箇所、取付管布設工 N=1箇所	7月
	23	令和6年度 汚水管改築工事	土木工事	宮城野区新田四丁目地内外	8ヶ月	内径250mm開削工 L=280m、内径250mm管布設工 L=280m、内径250mm管撤去工 L=280m、付帯工一式	7月
	24	高野原二丁目ポンプ場外3箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	青葉区高野原二丁目19-2地先外3箇所	7ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ8台の更新工事	7月
	25	上谷刈浄化センターろ過機等改築工事	水処理施設工事	泉区上谷刈字沼下1	7ヶ月	ろ過機4基、原水ポンプ5台の部品交換を伴う改築工事	7月
	26	仙台駅東西地下自由通路エスカレーター(B1・B2号機)改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区榴岡一丁目1地先	13ヶ月	仙台駅東西地下自由通路(東側、エスパル前)のエスカレーター2基	7月
	27	西公園(プール跡地)園路等整備工事その2	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園2地内	6ヶ月	園路舗装一式 階段工一式	8月
	28	準用河川大柴沢護岸工事	土木工事	太白区秋保町長袋字石神地内	5ヶ月	多自然型護岸工 A=500平方m	8月
	29	海岸公園(藤塚地区)基盤整備工事	舗装工事	若林区藤塚字屋敷地内外	4ヶ月	アスファルト舗装工A=2,250平方m U型側溝L=450m 集水樹N=40箇所	8月
	30	中央第4号幹線工事1に伴う付帯工事	土木工事	青葉区花壇70-15地先	6ヶ月	遊具や園路などを含む公園整備A=0.28ha	12月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5000万円以上1億円未満):47件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	31	梅田町地区合流管耐震化工事(更生工法)	土木工事	青葉区梅田町地内	6ヶ月	内径300~600mm管更生工(自立管) L=210m	12月
	32	準用河川谷地堀改修工事12	土木工事	太白区郡山字谷地田東地内	2ヶ月	法覆護岸工 A=800平方m	12月
	33	西原雨水ポンプ場建設工事その2(建築電気設備)	電気設備工事	宮城野区港一丁目1	12ヶ月	雨水ポンプ場(RC造、地上4階地下1階、延べ面積1399.80平方m)の電灯、動力、自火報設備等の新設	12月
	34	岡田ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字中通108-3	27ヶ月	機械設備改築に伴う受電設備、運転操作設備の改築	12月
	35	西原雨水ポンプ場建設工事その2(建築機械設備)	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区港一丁目1	12ヶ月	雨水ポンプ場(RC造、地上4階地下1階、延べ面積1399.80平方m)の換気設備、給排水衛生設備の新設	12月
教育局	36	令和6年度仙台市立高森中学校防球ネット改修工事	土木工事	泉区高森六丁目2	4ヶ月	学校敷地内防球ネットの改修工事	9月
青葉区	37	(市)勾当台通外記丁線歩道改良工事	舗装工事	青葉区本町三丁目地内	9ヶ月	歩道改良 L=100m	8月
	38	(主)仙台泉線舗装改修工事	舗装工事	青葉区木町通二丁目~柏木一丁目	6ヶ月	車道部 切削オーバーレイ A=6000平方m	9月
	39	(市)荒巻本沢街道線外3線舗装改修工事	舗装工事	青葉区葉山町~荒巻本沢	4ヶ月	車道部 切削オーバーレイ A=3800平方m	9月
	40	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内	5ヶ月	上部工補修工、塗装工、下部工補修工	11月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(5000万円以上1億円未満):47件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	41	(主)仙台泉線台原歩道橋補修工事	土木工事	青葉区堤町一丁目～台原一丁目	7ヶ月	上部工補修工、塗装工、橋面防水工、橋面舗装工	12月
宮城野区	42	(市)元寺小路福室(その4)線(扇町工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町三丁目～四丁目地内	6ヶ月	施工延長L=400m 幅員W=26m 舗装工、区画線工等	7月
	43	(仮称)蒲生北部2号公園植栽工事	造園工事	宮城野区蒲生五丁目30地内	4ヶ月	公園面積A=18,000平方m 張芝、高木植栽、中低木植栽	8月
太白区	44	(主)仙台村田線(坪沼工区)道路防災工事	法面処理工事	太白区坪沼字境田地内	5ヶ月	補強土壁工 L=60m	8月
	45	富沢駅前歩道橋補修工事	土木工事	太白区大野田五丁目地内	6ヶ月	断面修復工、橋面補修工、橋面舗装工、伸縮装置補修工	12月
泉区	46	(市)杉ノ崎蒜但木線(3工区)道路防災工事	法面処理工事	泉区福岡地内	6ヶ月	道路防災工事(金網付植生工)	7月
	47	(主)泉塩釜線(高玉町外2地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区高玉町地内外	7ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=680m	11月