

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
危機管理局	1	令和5年度仙台市防災行政用無線デジタル移動通信システム移動局設備撤去工事	電気通信設備工事	青葉区一番町2-1-4 ほか	6ヶ月	半固定型移動局設備(無線機本体、空中線、配線、配管等)の撤去、処分一式	6月
環境局	2	山田大気汚染測定局舎新築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区山田北前町36-1	6ヶ月	大気汚染測定局 軽量鉄骨造平屋建て建築面積・延床面積7.9平方m 外構・電気設備・機械設備工事含む	5月
	3	石積埋立処分場外1箇所排水処理施設計装機器改修工事	電気設備工事	宮城県富谷市石積堀田26外	8ヶ月	石積埋立処分場外1箇所の排水処理施設計装機器改修工事	6月
	4	今泉工場機器冷却塔周辺鉄骨ブレース等補修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区今泉字上新田103	6ヶ月	今泉工場屋外鉄骨劣化部の補修及び塗装工事	7月
都市整備局	5	仙台市新田東総合運動場駐車場増設整備工事	舗装工事	宮城野区新田東五丁目17	3ヶ月	土工一式、側溝工L=125m、敷砂利舗装A=2500平方m、柵工L=270m、門扉N=2箇所	4月
	6	農業園芸センターチェックインゲート棟大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区荒井字切新田13-1	9ヶ月	チェックインゲート棟(RC造一部S造、1階建、延床面積292.56平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	4月
	7	中江公園トイレ改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区中江一丁目101-113	8ヶ月	中江公園トイレ(RC造平屋建て・延床面積9.6平方m)の改築工事及び既存トイレ(RC造平屋建て・延床面積10.5平方m)の解体工事一式	4月
	8	仙台市宮城野消防署外壁等改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区苦竹三丁目6-1	4ヶ月	仙台市宮城野消防署(RC造・3階建)の外壁等改修工事(外壁エキスパンションジョイント、外構舗装、内装等)一式	4月
	9	仙台市湯元保育所屋根改修工事	屋根工事	太白区秋保町湯向24-11	4ヶ月	仙台市湯元保育所(木造、1階建、延床面積600.16平方m)の屋根改修工事一式	4月
	10	農業園芸センターチェックインゲート棟大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区荒井字切新田13-1	9ヶ月	チェックインゲート棟(RC造一部S造、1階建、延床面積292.56平方m)の大規模改修電気設備工事一式	4月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市太白区文化センター真空遮断器更新工事	電気設備工事	太白区文化センター(太白区長町五丁目3-2)	6ヶ月	仙台市太白区文化センターの高圧真空遮断器(4台)改修工事	4月
	12	令和6年度仙台市立学校トイレ洋式化改修工事その1	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市立学校	9ヶ月	仙台市立の学校トイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	13	令和6年度仙台市立学校トイレ洋式化改修工事その4	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市立学校	9ヶ月	仙台市立の学校トイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	14	令和6年度仙台市立学校トイレ洋式化改修工事その2	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市立学校	9ヶ月	仙台市立の学校トイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	15	令和6年度仙台市立学校トイレ洋式化改修工事その3	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市立学校	9ヶ月	仙台市立の学校トイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	16	令和6年度仙台市立学校トイレ洋式化改修工事その5	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市立学校	9ヶ月	仙台市立の学校トイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	17	仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その1	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市営住宅	10ヶ月	仙台市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設置工事一式(単価契約)	4月
	18	仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その2	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市営住宅	10ヶ月	仙台市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設置工事一式(単価契約)	4月
	19	仙台市熊ヶ根保育所空気調和設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区熊ヶ根字石積48	6ヶ月	熊ヶ根保育所(S造平屋建、延床面積681.93平方m)の空気調和設備改修工事一式	4月
	20	仙台市栞江コミュニティ・センターGHPエアコン更新工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区安養寺二丁目2-1	5ヶ月	仙台市栞江コミュニティ・センター(児童館部分除く)のGHPエアコン改修工事及び空調未設置室へのエアコン設置工事一式	4月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	農業園芸センターチェックインゲート棟大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区荒井字切新田13-1	9ヶ月	チェックインゲート棟(RC造一部S造、1階建、延床面積292.56平方m)の大規模改修機械設備工事一式	4月
	22	令和6年度仙台市公園等トイレ洋式化改修工事	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の公共施設	10ヶ月	仙台市内の公園等トイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	23	仙台市立仙台工業高等学校エレベーター設備改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区東宮城野3-1	9ヶ月	仙台市立仙台工業高等学校(RC造 地上4階、延床面積20,543平方m)のエレベーター(1基)設備改修工事一式	4月
	24	仙台市若林区役所大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	若林区保春院前丁3-1	10ヶ月	若林区役所の大規模改修に伴うエレベーター設備工事一式	4月
	25	八乙女駅第一自転車等駐車場大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区八乙女中央一丁目	8ヶ月	八乙女駅第一自転車等駐車場(鉄骨造2階建・延床面積341.69平方メートル)及び八乙女駅第一自転車等駐車場管理室(軽量鉄骨造、9.00平方メートル)大規模改修工事及び八乙女駅第一自転車等駐車場屋外自転車等駐車場(延床面積252.00平方メートル)新築工事一式	5月
	26	仙台市北中山コミュニティグラウンド大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区北中山四丁目26-14	8ヶ月	北中山コミュニティグラウンドクラブハウス(S造、地上1階建、延床面積267.38平方m)の大規模改修電気設備工事一式	5月
	27	仙台市若林区市営住宅外共用部照明設備改修工事	電気設備工事	若林区若林四丁目2-15外	7ヶ月	仙台市若林区市営住宅、福田町第一市営住宅の共用部照明設備改修工事一式	5月
	28	芦の口コミュニティ・センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区芦の口4-1	9ヶ月	芦の口コミュニティ・センター(RC造、2階建、延床面積513.81平方m)の大規模改修電気設備工事一式	5月
	29	八乙女駅第一自転車等駐車場大規模改修設備工事	電気設備工事	泉区八乙女中央一丁目	8ヶ月	八乙女駅第一自転車等駐車場(鉄骨造2階建・延床面積341.69平方メートル)及び八乙女駅第一自転車等駐車場管理室(軽量鉄骨造、9.00平方メートル)大規模改修設備工事及び八乙女駅第一自転車等駐車場屋外自転車等駐車場(延床面積252.00平方メートル)新築設備工事一式	5月
	30	仙台市高砂(東)市営住宅A-1棟エレベーター棟増築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区福室五丁目23-7	12ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅A-1棟エレベーターホール及び共用廊下(S造4階建て、施工面積424.99平方メートル)の増築電気設備工事一式	5月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市立北六番丁小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区宮町四丁目4-17	7ヶ月	仙台市立北六番丁小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,087平方m)便所1系統の改修電気設備工事一式	5月
	32	仙台市立愛宕中学校校舎改修電気設備工事	電気設備工事	太白区萩ヶ丘9-1	7ヶ月	仙台市立愛宕中学校校舎(RC造、4階建、延床面積5,360.00平方m)南校舎男女便所1系統及びひろびろトイレの改修電気設備工事一式	5月
	33	仙台市袋原市営住宅1棟直結給水切替工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区袋原字平淵21-2	8ヶ月	仙台市袋原市営住宅1棟の高架水槽方式から直結給水方式への切替工事一式	5月
	34	仙台市立北六番丁小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区宮町四丁目4-17	7ヶ月	仙台市立北六番丁小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,087平方m)便所1系統の改修機械設備工事一式	5月
	35	芦の口コミュニティ・センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区芦の口4-1	9ヶ月	芦の口コミュニティ・センター(RC造、2階建、延床面積513.81平方m)の大規模改修機械設備工事一式	5月
	36	仙台市北中山コミュニティグラウンド大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区北中山四丁目26-14	8ヶ月	北中山コミュニティグラウンドクラブハウス(S造、地上1階建、延床面積267.38平方m)の大規模改修機械設備工事一式	5月
	37	仙台市高砂(東)市営住宅A-1棟エレベーター設置工事	その他機械器具設置工事	宮城野区福室五丁目23-7	12ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅A-1棟エレベーターホール及び共用廊下(S造4階建て、施工面積424.99平方メートル)の増築に伴うエレベーター設置工事一式	5月
	38	仙台市立東宮城野小学校便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区東宮城野5-1	7ヶ月	東宮城野小学校校舎(RC造・4階建)便所1系統の改修工事一式	6月
	39	仙台市加茂市民センター別棟外壁等改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区加茂四丁目2	8ヶ月	加茂市民センター別棟(RC造、2階建、外壁改修面積687平方m、防水改修面積524平方m)の外壁改修工事(外壁・防水)一式	6月
	40	仙台市野村コミュニティ・センター部分改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区野村字新馬場屋敷22-2	6ヶ月	コミュニティ・センター(RC造・2階建・延床面積741平方m)の外壁・防水及び内部一部の改修工事一式	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	仙台市立東長町小学校給食室東長町児童クラブ室転用工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区郡山六丁目5-1	7ヶ月	仙台市立東長町小学校の給食室(RC造、1階建、延床面積168.75平方m)の児童クラブサテライト室への転用工事一式	6月
	42	仙台市泉ひまわりの家大規模改修工事	木造建築工事	泉区七北田字道13	7ヶ月	仙台市泉ひまわりの家(木造、1階建、延床面積310.82平方m)の大規模改修工事一式	6月
	43	仙台市上原市営住宅2,3,4棟屋上防水改修工事	防水工事	青葉区愛子中央三丁目28	6ヶ月	上原市営住宅2棟(RC造・4階建、施工面積235.30平方m、延床面積908.40平方m)及び3棟(RC造・4階建、施工面積258.62平方m、延床面積998.40平方m)及び4棟(RC造・4階建、施工面積258.62平方m、延床面積998.40平方m)の屋上防水の改修工事一式	6月
	44	仙台市桂市民センター屋根防水改修工事	防水工事	泉区桂三丁目19-1	6ヶ月	桂市民センター(RC造、2階建、延床面積2,268.05平方m)の屋根防水改修工事一式	6月
	45	食肉市場市場棟プラットホーム他電動防熱扉改修工事	建具工事	宮城野区扇町六丁目3-6	6ヶ月	食肉市場市場棟(鉄骨造地上2階 延床面積3851.20平方m)電動防熱扉5面の建具改修工事	6月
	46	仙台市川平市営住宅共用部照明設備改修工事	電気設備工事	青葉区川平五丁目13-1外	7ヶ月	仙台市川平市営住宅の共用部照明設備改修工事一式	6月
	47	せんだい演劇工房10-BOX調光ユニット電源工事	電気設備工事	若林区卸町二丁目12-13	7ヶ月	せんだい演劇工房10-BOX(S造 地上1F 583.2平方m)の調光ユニット電源工事一式	6月
	48	陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修設備工事	電気設備工事	宮城野区福室二丁目6-5	7ヶ月	陸前高砂駅自転車等駐車場(鉄骨造2階建、延床面積1,587.66平方m)の大規模改修設備工事一式	6月
	49	仙台市中央卸売市場食肉市場生体搬入車両衛生管理施設改築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区扇町六丁目3-6	8ヶ月	食肉市場生体搬入所衛生管理施設(敷料置場:S造1階建 126.09平方m、洗車場:S造1階建 4.32平方m、車輛消毒槽・ポンプ室:S造1階建 3.60平方m)の新築電気設備工事一式	6月
	50	仙台市泉ひまわりの家大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字道13	7ヶ月	仙台市泉ひまわりの家(木造、1階建、延床面積310.82平方m)の大規模改修電気設備工事一式	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	51	仙台市立茂庭台小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	太白区茂庭台四丁目17-1	7ヶ月	仙台市立茂庭台小学校校舎(RC造、4階建、延床面積6,681.00平方m)北校舎男女便所1系統及びひろひろトイレの改修電気設備工事一式	6月
	52	仙台市立東宮城野小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区東宮城野5-1	7ヶ月	東宮城野小学校校舎(RC造・4階建)便所1系統の改修電気設備工事一式	6月
	53	仙台市立東長町小学校給食室東長町児童クラブ室転用電気設備工事	電気設備工事	太白区郡山六丁目5-1	7ヶ月	仙台市立東長町小学校の給食室(RC造・1階建・延床面積168.75平方m)の、児童クラブサテライト室への転用電気設備工事一式	6月
	54	仙台市泉ひまわりの家大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字道13	7ヶ月	仙台市泉ひまわりの家(木造、1階建、延床面積310.82平方m)の大規模改修機械設備工事一式	6月
	55	仙台市中央卸売市場食肉市場生体搬入車両衛生管理施設改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3-6	8ヶ月	食肉市場生体搬入所衛生管理施設(敷料置場:S造1階建 126.09平方m、洗車場:S造1階建 4.32平方m、車輛消毒槽・ポンプ室:S造1階建 3.60平方m)の新築機械設備工事一式	6月
	56	仙台市立東長町小学校給食室東長町児童クラブ室転用機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区郡山六丁目5-1	7ヶ月	仙台市立東長町小学校の給食室(RC造・1階建・延床面積168.75平方m)の、児童クラブサテライト室への転用機械設備工事一式	6月
	57	仙台市北中山コミュニティグラウンド舗装改修外構工事	舗装工事	泉区北中山四丁目26-14	5ヶ月	土工1式、表層工A=6,920平方m、仮設工1式	7月
	58	卸町東二丁目公園ダックアウト等改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区卸町東二丁目 地内	7ヶ月	卸町東二丁目公園野球場ダックアウト(47.04平方m)の改築及び用具庫の扉更新工事	7月
	59	八木山市民センター多目的ホール雨漏り修繕工事	防水工事	太白区八木山本町一丁目43	6ヶ月	八木山市民センター(S造、1階建・延床面積740.28平方m)の雨漏り改修工事一式	7月
	60	仙台市折立市民センター防水改修工事	防水工事	青葉区折立三丁目20-1	5ヶ月	折立市民センター(RC造・3階建・延床面積1623.89平方m)の防水改修工事一式	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	61	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーター棟増築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区福室五丁目23-10	16ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーターホール及び共用廊下(S造4階建て、延床面積430.11平方メートル、屋外埋設配管切り直し工事含む)の増築電気設備工事一式	7月
	62	仙台市立八乙女小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区松森字不動148	6ヶ月	仙台市立八乙女小学校(RC造・4階建)便所1系統(1階~4階)の改修電気設備工事一式	7月
	63	仙台市立黒松小学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区黒松三丁目11-1	18ヶ月	仙台市立黒松小学校の校舎(計画部分3992.44平方m)の増改築電気設備工事のエレベーター設備工事一式	7月
	64	仙台市立五橋中学校校舎予防改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区五橋二丁目2-1	21ヶ月	仙台市立五橋中学校校舎(RC造4階建・延床面積6.727平方m)予防改修に伴うエレベーター設備工事一式	7月
	65	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーター棟増築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区福室五丁目23-10	16ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーターホール及び共用廊下(S造4階建て、延床面積430.11平方メートル、屋外埋設配管切り直し工事含む)の増築に伴うエレベーター設置工事一式	7月
	66	仙台市立黒松小学校校舎等増改築小荷物専用昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	泉区黒松三丁目11-1	18ヶ月	仙台市立黒松小学校の校舎(計画部分3992.44平方m)の増改築電気設備工事の小荷物専用昇降機設備工事一式	7月
	67	将監公園トイレ改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区将監十丁目9	9ヶ月	将監公園トイレの改築工事(RC造平屋建て・延床面積28.00平方m)及び解体工事(RC造平屋建て・2棟)一式	8月
	68	仙台市立八幡小学校屋内運動場及びプール等解体工事	家屋解体工事	青葉区八幡二丁目9-1	7ヶ月	仙台市立八幡小学校屋内運動場(S造1階建、延床面積663.0平方m)及びプール(RC造1階建、延床面積45.0平方m)等の解体工事一式	8月
	69	仙台市四郎丸市営住宅給水施設解体工事	家屋解体工事	太白区四郎丸字大宮26-1	2ヶ月	四郎丸市営住宅7棟の北側にある給水施設(RC造平屋建て、50.00平方m)の解体工事一式	8月
	70	仙台市小松島コミュニティ・センター改築及び仙台市青葉消防署小松島出張所切廻し電気設備工事	電気設備工事	青葉区小松島四丁目7-1	14ヶ月	小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート造・地上2階建て、延床面積522.72平方m)の改築及び、既存青葉消防署小松島出張所及び小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート・地上2階建て、延床面積338平方m)一部解体に伴う切廻し電気設備工事一式	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	71	仙台市岩切児童館外9箇所遊戯室照明設備改修工事	電気設備工事	宮城野区岩切字今市東91-1外	5ヶ月	仙台市岩切児童館外9箇所(幸町南児童館、榴岡児童館、宮城野児童館、八木松児童館、富沢児童館、八幡児童館、愛子児童館、大野田児童館、荒町児童館)の遊戯室照明設備改修工事一式	8月
	72	仙台中野栄コミュニティ・センター外1カ所LED化改修工事	電気設備工事	【中野栄】宮城野区栄三丁目11-11、【栢江】宮城野区安養寺二丁目2-1	4ヶ月	中野栄コミュニティ・センター(RC造、2階建、延床面積755.21平方m)及び栢江コミュニティ・センター(RC造、1階建、延床面積796.38平方m)のLED化改修工事一式	8月
	73	令和6年度仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟冷凍機設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3-6	5ヶ月	仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟に設置している冷凍機設備(613号機、614号機)の改修工事一式	8月
	74	仙台市宮城野障害者福祉センター及び太白障害者福祉センター空調機改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区大槻16-2	4ヶ月	宮城野障害者福祉センター(1系統)及び太白障害者福祉センター(2系統)の空調機の更新工事一式	8月
	75	仙台市小松島コミュニティ・センター改築及び仙台市青葉消防署小松島出張所切廻し機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区小松島四丁目7-1	14ヶ月	小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート造・地上2階建て、延床面積522.72平方m)の改築及び、既存青葉消防署小松島出張所及び小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート・地上2階建て、延床面積338平方m)一部解体に伴う切廻し電気設備工事一式	8月
	76	仙台市黒松市民センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区黒松一丁目33-40	13ヶ月	黒松市民センター(RC造、2階建、延床面積1,941.48平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	8月
	77	仙台市長命ヶ丘市民センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区长命ヶ丘二丁目14-15	12ヶ月	長命ヶ丘市民センター(RC造、2階建、延床面積1496.35平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	8月
	78	仙台市立広瀬小学校校舎長寿命化改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区下愛子字二本松40	21ヶ月	仙台市立広瀬小学校校舎(RC造・4階建・延床面積8,051.00平方m)の長寿命化改修エレベーター設備工事一式	8月
	79	仙台市立七郷小学校校舎予防改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	若林区荒井三丁目17-1	21ヶ月	仙台市立七郷小学校校舎(RC・4階建・延床面積8,126.00平方m)の予防改修エレベーター設備工事一式	8月
	80	仙台市小松島コミュニティ・センター改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区小松島四丁目7-1	14ヶ月	小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート造・地上2階建て、延床面積522.72平方m)の改築エレベーター設備工事一式	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	81	仙台市宮城広瀬総合運動場グラウンド防球ネット改修工事	土木工事	青葉区上愛子字松原39-1	4ヶ月	撤去一式, ポール建柱N=17本	9月
	82	仙台市長袋・馬場グラウンド防球ネット改修外構工事	土木工事	長袋:太白区秋保町長袋字大原160-2、馬場:太白区秋保町馬場字竹林45	5ヶ月	土工1式, 防球ネット設置A=886平方m, 仮設工1式	9月
	83	富沢市民センターホール排煙窓及び暗幕修繕工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢南一丁目18-10	4ヶ月	富沢市民センター(RC造, 2階建, 延床面積416平方m)のホールの排煙窓および暗幕について開閉不能箇所があることに伴う修繕工事一式	9月
	84	仙台市根白石児童館解体工事	家屋解体工事	泉区根白石字町西上12	5ヶ月	仙台市根白石児童館(木造平屋建て 延床面積295.31平方m)の解体工事一式	9月
	85	仙台市宮城野消防署鶴谷出張所GHP更新工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区鶴ヶ谷八丁目19-6	4ヶ月	宮城野消防署鶴谷出張所(RC造、2階建、延床面積796.11平方m)のGHP2系統の更新工事一式	9月
	86	仙台市科学館連結送水管設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区台原森林公園4-1	3ヶ月	仙台市科学館の連結送水管設備改修工事一式	9月
	87	仙台市高砂市民センター等複合施設大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区高砂一丁目24-9	13ヶ月	高砂市民センター、高砂老人福祉センター、高砂児童館、高砂保健センターの複合施設(RC造2階建、延床面積3432平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	9月
	88	仙台市立上野山小学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区上野山一丁目20-1	16ヶ月	仙台市立上野山小学校校舎(RC造3階建延床面積5441.47平方メートル)のエレベーター設備設置工事一式	9月
	89	仙台市立北仙台中学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区東勝山二丁目31-1	18ヶ月	仙台市立北仙台中学校(RC造、地上2階、延床面積5,232.25平方m)の増改築に伴うエレベーター(2停止、1基)設置工事一式	9月
90	旧大竹児童館跡地整備に伴う道路改良及び下水道管入替工事	土木工事	青葉区芋沢字大竹中5-2(旧大竹児童館跡地)	4ヶ月	土工1式, 構造物撤去工1式, アスファルト舗装工A=580平方m, L型側溝L=160m, 集水樹N=10箇所, 宅内雨水排水1式, 管布設工L=90m, マンホールN=4箇所, 取付管N=2箇所, 仮設工1式	10月	

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	91	仙台市新田総合運動場クライミングウォール改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区新田東四丁目1-1	2ヶ月	仙台市新田総合運動場クライミングウォール(鉄骨造地上2階建、延床面積:241.6平方m)改修工事一式	10月
	92	仙台市泉消防署大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区将監四丁目4-1	20ヶ月	泉消防署(RC造・4階建、延床面積3949.17平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	10月
	93	仙台市立鶴が丘中学校校舎長寿命化改修小荷物専用昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	泉区鶴が丘二丁目1-1	8ヶ月	鶴が丘中学校校舎(RC造・4階建・延床面積5,985平方m)、屋内運動場(RC造一部S造・2階建・延床面積1,332平方m)及び柔剣道場(S造・1階建・延床面積400平方m)の長寿命化改修小荷物専用昇降機設備工事一式	11月
	94	仙台市立幸町中学校校舎等長寿命化改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区幸町一丁目15-1	17ヶ月	仙台市立幸町中学校校舎(RC造、4階建、延床面積6,517平方m)、屋内運動場(S造、延床面積1,086平方m)及び武道場(S造、延床面積380平方m)の長寿命化改修エレベーター設備工事一式	12月
	95	仙台市広瀬文化センター等複合施設大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区下愛子字観音堂5	20ヶ月	仙台市広瀬文化センター(SRC造、地上4階、地下1階、延床面積4,687.23平方m)の大規模改修に伴うエレベーター設備(2停止、1基)工事一式	12月
	96	仙台市体育館大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区富沢一丁目4-1	19ヶ月	仙台市体育館(RC造一部S造、地上3階 地下1階 延床面積18,564.21平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	1月
建設局	97	澱ポンプ場自家発電設備改築工	電気設備工事	青葉区角五郎一丁目9-15	10ヶ月	自家発電設備の盤3面の部品交換	4月
	98	荒巻本沢アンダーパス冠水警報設備更新工事	電気通信設備工事	青葉区荒巻本沢三丁目4地先外	9ヶ月	水位検出器、路面冠水制御機、警報表示板等	4月
	99	広瀬川浄化センターNo.2脱水機改築工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	11ヶ月	汚泥脱水機の部品交換を伴う改築工事	4月
	100	早坂下ポンプ場汚水ポンプ改築工事	水処理施設工事	泉区実沢字早坂下20-2	8ヶ月	水中汚水ポンプ4台の部品交換を伴う改築工事	4月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	101	秋保温泉浄化センター計装設備等改築工事	電気設備工事	太白区秋保町湯元字畑23	16ヶ月	監視制御設備の部品交換を伴う改築及び計装設備の更新工事	5月
	102	山田本町第二ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	太白区山田本町23地内外2箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ6台の更新工事	5月
	103	烏滝川雨水幹線改修工事	土木工事	青葉区川平一丁目地内	6ヶ月	水路工(もたれ擁壁外) L=80m	6月
	104	令和6年度北部地区伏越鉄蓋調整工事	土木工事	青葉区荒巻中央地内	5ヶ月	大型人孔鉄蓋交換 2組	6月
	105	南小泉茂庭線(宮沢橋工区)関連市道道路改良工事	舗装工事	太白区根岸町地内	6ヶ月	擁壁工 L=30m、舗装工(車道部) A=450平方m、舗装工(歩道部) A=270平方m、排水構造物工L=90m	6月
	106	北四番丁大衡線(北山工区)関連道路整備工事	舗装工事	青葉区荒巻神明町地内	4ヶ月	施工延長L=130m 幅員W=4m 透水性舗装 A=550平方m 側溝工L=130m	6月
	107	高野原二丁目ポンプ場外3箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区高野原二丁目19-2地先外3箇所	7ヶ月	マンホールポンプ制御盤3面および水位計等の更新工事	6月
	108	郡山ポンプ場沈砂池設備改築工事	水処理施設工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	7ヶ月	沈砂池設備の部品交換を伴う改築工事	6月
	109	広瀬川浄化センターNo. 3ブロワ改築工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	5ヶ月	No. 3ブロワの改築工事	6月
	110	上谷刈原第二ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	泉区上谷刈六丁目3-23地先外2箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ6台の更新工事	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	111	川内三十人町ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	青葉区川内三十人町49-25地先外2箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ6台の更新工事	6月
	112	六丁目ポンプ場No. 4粗目自動除塵機改築工事	水処理施設工事	若林区六丁目の目西町8-50	8ヶ月	自動除塵機の部品交換を伴う改築工事	6月
	113	朴沢中継1号ポンプ場外1箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	泉区朴沢字久保5-1地先外1箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ4台の更新工事	6月
	114	北中山一丁目ポンプ場汚水ポンプ改築工事	水処理施設工事	泉区北中山一丁目12-25	7ヶ月	水中汚水ポンプ2台の主要部品交換を主とした改築工事	6月
	115	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R6-1)	土木工事	泉区长命ヶ丘東34地内外	6ヶ月	タンク設置工N=2基、タンク解体工N=2基、付属施設設置工一式	7月
	116	木町地区合流管改築工事	土木工事	青葉区木町地内	15ヶ月	内径450mm管布設工 L=290m	7月
	117	沖野地区污水管改築工事	土木工事	若林区沖野地内	5ヶ月	内径250mm取付管推進工 L=8.18m、人孔設置工 N=1箇所	7月
	118	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R6-2)	土木工事	青葉区水の森三丁目地内外	6ヶ月	タンク設置工N=1基、タンク解体工N=2基、付属施設設置工一式	7月
	119	雨水取付管改築工事(卸町東地区)	土木工事	若林区卸町東三丁目地内外	6ヶ月	雨水取付管 50箇所	7月
	120	太白地区污水管内面補修工事(更生工法)	土木工事	太白区太白二丁目地内外	6ヶ月	本管更生内径250mm 延長約200m	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	121	伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	若林区卸町一丁目6-9地先	5ヶ月	角型マンホール鉄蓋交換 2組	7月
	122	長町八木山線(土手内工区)道路防災工事	法面処理工事	太白区西多賀一丁目地内	6ヶ月	支障木伐採 アンカー付き法砕工 モルタル吹付工	7月
	123	七北田公園施設改修工事その4	舗装工事	泉区七北田字赤生津地内	5ヶ月	タイル舗装A=42平方m 手摺りL=27m 集水柵移設N=3箇所	7月
	124	六丁目ポンプ場外3箇所自家発電設備蓄電池更新工事	電気設備工事	若林区六丁目の目西町8-50外3箇所	6ヶ月	自家発電設備の蓄電池更新工事	7月
	125	朴沢中継1号ポンプ場外1箇所電気設備更新工事	電気設備工事	泉区朴沢字久保5-1地先外1箇所	6ヶ月	マンホールポンプ制御盤2面および水位計等の更新工事	7月
	126	秋保温泉浄化センター外4箇所汎用UPS等更新工事	電気設備工事	太白区秋保町湯元字畑23	6ヶ月	蓄電池、汎用UPSの更新工事	7月
	127	広瀬川浄化センターNo. 1-2系水中曝気機改築工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	No. 1-2系水中曝気機4台の改築工事	7月
	128	南蒲生浄化センター場外高分子系ケーキ移送ポンプ改築工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	7ヶ月	ケーキ受入貯留棟の場外高分子系ケーキ移送ポンプ2台の改築	7月
	129	南部地区伏越ゲート改築工事	その他鋼構造物設置工事	若林区六丁目の目西町1-51地先	6ヶ月	ステンレス製スライドゲート交換 内径500mm 4門	7月
	130	栗生七丁目地区污水管改築工事	土木工事	青葉区栗生七丁目地内	10ヶ月	内径200mm管布設工 L=90m	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	131	海岸公園(岡田地区)園路改修工事その2	土木工事	若林区蒲生字八郎兵工谷地第二地内	4ヶ月	プレキャストL型擁壁L=22m、園路舗装工、縁石工L=180m、防護柵L=40m	8月
	132	長命ヶ丘一丁目地区污水管改築工事(更生工法)	土木工事	泉区長命ヶ丘一丁目地内	5ヶ月	内径250mm管更生工(自立管)L=350m	8月
	133	赤坂ポンプ場耐震補強及び外部改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区芋沢字赤坂40-1	6ヶ月	RC造建築物(地上2階・建築面積186平方m)の耐震補強工事及び、外部改修工事	8月
	134	六丁目ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	若林区六丁目の目西町8-50	6ヶ月	監視制御設備の改築	8月
	135	泉中央駅地下歩道照明設備改修工事	電気設備工事	泉区泉中央一丁目7-1	6ヶ月	泉中央駅地下歩道の照明設備LED化工事一式	8月
	136	西中田一丁目ガード非常用発電設備改修工事	電気設備工事	太白区西中田一丁目2地内	6ヶ月	非常用発電機(容量:39kVA) 1基	8月
	137	北新田排水ポンプ場No. 4排水ポンプ更新工事	水処理施設工事	宮城野区港三丁目8-2	18ヶ月	水中ポンプ(内径500)1台の更新	8月
	138	朴沢クリーンセンター機械電気設備撤去工事	水処理施設工事	泉区朴沢字原前4-3	6ヶ月	農業集落排水処理施設における機械電気設備の撤去工事	8月
	139	南蒲生浄化センター1系最終沈殿池設備整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	1系最終沈殿池機械設備の整備	8月
	140	令和6年度仙台市道路用エレベーター設備改修工事その1	その他機械器具設置工事	青葉区中央一丁目1地先	13ヶ月	仙台駅東西地下自由通路(北8出口)のエレベーター1基	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	141	令和6年度仙台市道路用エレベーター設備改修工事 その2	その他機械器具 設置工事	青葉区中央一丁目3-1地先	13ヶ月	アエル北側(元寺小路福室線北側)のエレベーター1基	8月
	142	令和6年度仙台市道路用エレベーター設備改修工事 その3	その他機械器具 設置工事	泉区泉中央一丁目7-1	13ヶ月	泉中央駅前広場のエレベーター1基	8月
	143	令和6年度北部地区伏越ゲート改築工事	その他機械器具 設置工事	青葉区葉山町地内外	6ヶ月	ステンレス製ゲート交換 4門	8月
	144	北山二丁目地区合流人孔改築工事	土木工事	青葉区北山二丁目地内	4ヶ月	2号人孔改築工事 N=1箇所	9月
	145	小石沢1号雨水幹線改築工事	土木工事	青葉区国見五丁目地内外	4ヶ月	内径1,200×1,200矩形渠敷設工 L=20m	9月
	146	桜ヶ丘二丁目地区下水道管改築工事4(更生工法)	土木工事	青葉区桜ヶ丘二丁目地内	8ヶ月	内径250~300mm管更生工(自立管) L=195m	10月
	147	観月前ポンプ場電気設備工事	電気設備工事	若林区土樋一丁目地内	16ヶ月	マンホールポンプ場の電気設備工事	10月
	148	観月前ポンプ場ポンプ設備工事	水処理施設工事	若林区土樋一丁目地内	16ヶ月	マンホールポンプ場のポンプ設備工事	10月
	149	三本塚中継3号ポンプ場移設工事	水処理施設工事	若林区三本塚字中谷地地内	14ヶ月	マンホールポンプ場の機械電気設備移設工事	12月
消防局	150	仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事(R6-2)	土木工事	青葉区、太白区管内	8ヶ月	防火水槽の新設工事を行うもの。 (耐震性貯水槽 40立方m級 N=3基)	5月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
消防局	151	仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事(R6-1)	土木工事	泉区管内	8ヶ月	防火水槽の新設工事を行うもの。 (耐震性貯水槽 100立方m級 N=1基、40立方m級 N=1基)	5月
	152	仙台市消防局防火水槽補強工事	土木工事	青葉区、宮城野区管内	6ヶ月	設置から50年以上経過した防火水槽の補強工事を行うもの。(経年防火水槽 40立方m級 N=3基)	6月
教育局	153	令和6年度仙台市立南小泉中学校バックネット改修工事	土木工事	若林区一本杉町2-1	4ヶ月	野球用バックネットの改修工事	7月
	154	令和6年度仙台市立東華中学校防球ネット改修工事	土木工事	宮城野区宮城野二丁目14-27	4ヶ月	学校敷地内防球ネットの改修工事	8月
	155	令和6年度仙台市立田子中学校防球ネット改修工事	土木工事	宮城野区田子二丁目12-1	4ヶ月	学校敷地内防球ネットの改修工事	8月
	156	令和6年度仙台市立五橋中学校ブロック塀改修工事	土木工事	青葉区五橋二丁目2-1	4ヶ月	学校敷地内ブロック塀(L=100m)の改修工事	8月
	157	仙台市立虹の丘小学校外3校自動火災報知設備改修工事	消防施設工事	泉区虹の丘一丁目10-1 外3箇所	5ヶ月	自動火災報知設備(受信機、ベル、感知器等)の改修工事	8月
	158	令和6年度仙台市立沖野小学校ブロック塀改修工事	土木工事	若林区沖野三丁目20-1	4ヶ月	学校敷地内ブロック塀(L=190m)の改修工事	9月
青葉区	159	青葉区管内区画線設置工事その1	区画線設置工事	青葉区管内	6ヶ月	熔融式区画線工、高視認性区画線工、薄層カラー舗装工等	5月
	160	青葉区管内区画線設置工事その2	区画線設置工事	青葉区管内	6ヶ月	熔融式区画線工、高視認性区画線工、薄層カラー舗装工等	5月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	161	(市)亀岡道線道路改良工事(その2)	土木工事	青葉区川内亀岡町地内	6ヶ月	歩道改良 L=60m	6月
	162	上杉公園再整備工事	土木工事	青葉区上杉四丁目 地内	5ヶ月	四阿設置工事N=1基	6月
	163	立町地区路上駐車対策工事	土木工事	青葉区立町地内	6ヶ月	道路付属施設工 L=250m	6月
	164	青葉区管内舗装補修工事その6	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	路面切削工、オーバーレイ工、舗装打換え工、区画線工等	6月
	165	青葉区管内舗装補修工事その4	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	路面切削工、オーバーレイ工、舗装打換え工、区画線工等	6月
	166	青葉区管内舗装補修工事その5	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	路面切削工、オーバーレイ工、舗装打換え工、区画線工等	6月
	167	(国)286号舗装改修工事	舗装工事	青葉区五橋二丁目地内	4ヶ月	車道部 切削オーバーレイ A=1300平方m	7月
	168	(市)角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事	舗装工事	青葉区角五郎一丁目～二丁目	2ヶ月	歩道部 舗装打ち換え工 A=180平方m	7月
	169	青葉区管内区画線設置工事その3	区画線設置工事	青葉区管内	6ヶ月	熔融式区画線工、高視認性区画線工、薄層カラー舗装工等	7月
	170	青葉区管内区画線設置工事その4	区画線設置工事	青葉区管内	6ヶ月	熔融式区画線工、高視認性区画線工、薄層カラー舗装工等	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	171	(市)中山幹線2号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区中山七丁目～九丁目	4ヶ月	車道部 切削オーバーレイ A=1100平方m	8月
	172	(市)広瀬通2号線道路改良工事	土木工事	青葉区本町二丁目地内	6ヶ月	道路改良工事 L=110m	9月
	173	(市)土樋線側溝改修工事	土木工事	青葉区土樋一丁目地内	4ヶ月	側溝工 L=500m	9月
	174	(市)北山実沢線外11線側溝改修工事	土木工事	青葉区中山三丁目地内	3ヶ月	側溝工 L=730m	9月
	175	(市)北二番丁線道路改良工事(その5)	土木工事	青葉区木町通地内	6ヶ月	道路改良 L=50m	9月
	176	(市)筋違橋通線外1線道路改良工事	土木工事	青葉区川内地内	6ヶ月	道路改良工事 L=100m、歩道改良工事 L=100m	9月
	177	(市)霊屋下米ヶ袋線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区霊屋下～米ヶ袋一丁目	4ヶ月	車道部 舗装打ち換え工 A=2500平方m	9月
	178	(市)東三番丁線外2線自転車通行空間整備工事	区画線設置工事	青葉区中央一丁目地内	6ヶ月	自転車通行空間整備工事 L=2,500m	9月
	179	評定河原公園野球場施設改修工事	その他鋼構造物設置工事	青葉区花壇70-6	5ヶ月	バックネット更新N=1基、スコアボード更新N=2基	9月
	180	(市)仙台駅前通線止水板設置工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内	4ヶ月	止水板設置工 N=4箇所	10月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	181	(市)仲の瀬橋線舗装改修工事	舗装工事	青葉区川内大工町～川内澱橋通	3ヶ月	歩道部 舗装打換え工 A=750平方m	10月
	182	(市)霊屋下丁線外2線道路改良工事	土木工事	青葉区大手町地内	6ヶ月	道路改良 L=90m	12月
	183	(市)青葉山亀岡線舗装改修工事	舗装工事	青葉区荒巻字青葉地内	4ヶ月	車道部:切削オーバーレイ A=1800平方m	1月
青葉区宮城総合支所	184	(市)吉成伊勢幹線7号線(国見ヶ丘五丁目)舗装改修工事	舗装工事	青葉区吉成一丁目地内	5ヶ月	施工延長L=100m 幅員W=6.0m 舗装打換え工A=600平方m、安定処理工A=600平方m	5月
	185	(主)仙台北環状線(南吉成工区)歩道改修工事	土木工事	青葉区南吉成一丁目地内外	4ヶ月	歩道部:街路樹根上り対策 N=15箇所、乗り入れ部補修N=10箇所	6月
	186	(市)国見ヶ丘中央線(国見ヶ丘一丁目)舗装改修工事	舗装工事	青葉区国見ヶ丘五丁目地内	4ヶ月	延長L=300m、幅員W=7m、車道部:切削オーバーレイ A=2,100平方m	6月
	187	(主)仙台村田線(郷六工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区郷六字館地内	4ヶ月	延長L=300m、幅員W=8.0m、車道部:切削オーバーレイ A=2,400平方m	6月
	188	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(高畑工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区大倉字高畑地内	4ヶ月	延長L=200m、幅員W=5m、舗装打換え A=1,000平方m	6月
	189	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(菖蒲沼工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区大倉字菖蒲沼地内	4ヶ月	延長L=150m、幅員W=7m、舗装打換え A=1,100平方m	6月
	190	(国)457号(愛子東工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区愛子東六丁目地内	4ヶ月	延長L=300m、幅員W=7.5m、車道部:切削オーバーレイ A=2,300平方m	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	191	(市)宮城中山線(吉成山工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区中山台一丁目地内	4ヶ月	延長L=300m、幅員W=6m、車道部:切削オーバーレイ A=1,800平方m	6月
	192	(主)定義仙台線(郷六工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区郷六字岩下地内外	5ヶ月	延長L=350m、幅員W=5m、車道部:切削オーバーレイ A=1,750平方m	6月
	193	(一)落合停車場線(栗生工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区落合五丁目地内	4ヶ月	延長L=150m、幅員W=10.5m、車道部:切削オーバーレイ A=1,600平方m	6月
	194	(市)下愛子原落合線(落合工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区落合二丁目地内	4ヶ月	延長L=300m、幅員W=7.5m、車道部:切削オーバーレイ A=2,300平方m	6月
	195	中山台一丁目公園改修工事	土木工事	青葉区中山台一丁目13地内	6ヶ月	施設撤去、基盤整備、広場整備	7月
	196	(市)落合栗生線(落合橋)橋梁付帯工事	土木工事	青葉区栗生二丁目地内外	5ヶ月	施工延長L=100m、幅員W=8~10.5m、側溝工L=90m、舗装工A=600平方m、擁壁工L=14m	7月
	197	(国)457号(愛子東工区)側溝改修工事	土木工事	青葉区下愛子字町地内	4ヶ月	施工延長L=350m、幅員W=0.6m、歩道部:透水性舗装 A=210平方m、スチール透水蓋 L=350	7月
	198	(一)落合停車場線(栗生工区)歩道改修工事	土木工事	青葉区栗生五丁目地内	4ヶ月	歩道部:街路樹伐採伐根 一式、視覚障害者用誘導タイル設置 L=100m、透水性舗装 A=200平方m	7月
	199	(市)サイカチ沼線(芦見工区)道路防災工事	法面処理工事	青葉区上愛子字芦見地内	4ヶ月	延長L=34m、待ち受け防護工	7月
	200	(主)仙台北環状線(葛岡工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区郷六字葛岡地内	4ヶ月	延長L=550m、幅員W=7m、車道部:切削オーバーレイ A=3,850平方m	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	201	(一)落合停車場線歩道改修工事	舗装工事	青葉区落合一丁目地内外	4ヶ月	透水性舗装 A=200平方m、視覚障害者用誘導タイル設置 L=400m	7月
	202	錦ヶ丘東緑地法面对策工事	土木工事	青葉区錦ヶ丘四丁目78地内	5ヶ月	法面对策工 N=一式	8月
	203	吉成一丁目緑地法面对策工事	土木工事	青葉区吉成一丁目31-511地内	5ヶ月	法面保護工 N=一式、擁壁補修工 N=一式	8月
	204	(市)宮城中山線根上り対策工事	土木工事	青葉区芋沢字吉成山地内	4ヶ月	歩道部:街路樹根上り対策 N=25箇所	9月
宮城野区	205	宮城野区管内道路維持補修工事(3工区・その1)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	4月
	206	宮城野区管内道路維持補修工事(1工区・その1)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	4月
	207	宮城野区管内道路維持補修工事(2工区・その1)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	4月
	208	宮城野区管内区画線設置工事(その1)	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工等	4月
	209	宮城野区管内狭隘・生活道路整備工事	土木工事	宮城野区管内	8ヶ月	側溝工、排水工、舗装工ほか	5月
	210	(仮称)仙台駅東4号公園整備工事	土木工事	宮城野区鉄砲町中地内	6ヶ月	公園面積A=1,400平方m 敷地造成工、給排水設備工、縁石工	5月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	211	(仮称)田子西2号公園整備工事	土木工事	宮城野区田子西一丁目7地内	5ヶ月	公園面積A=1,400平方m 敷地造成工、給排水設備工、縁石工	5月
	212	(一)今市福田線(田子工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切余目南～田子三丁目地内	6ヶ月	施工延長L=160m 幅員W=25m 舗装工、区画線工等	5月
	213	(市)六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町二丁目～五丁目地内	6ヶ月	施工延長L=400m 幅員W=25m 舗装工、区画線工等	5月
	214	(一)今市福田線外1線(中野工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区高砂一丁目～中野一丁目地内	6ヶ月	施工延長L=270m 幅員W=25m 舗装工、区画線工等	5月
	215	宮城野区管内交通安全施設設置工事	道路標識設置工事	宮城野区管内	8ヶ月	道路反射鏡・防護柵・標識設置等	5月
	216	鶴ヶ谷中央公園連絡橋補修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷東四丁目地内外	5ヶ月	鋼橋補修 橋長L=20m 幅員W=4m 橋面防水及び舗装打替え、桁再塗装、断面補修、クラック注入、防護柵、伸縮装置交換	6月
	217	(市)台原南小泉(その6)線安養寺橋側道橋補修工事	土木工事	宮城野区幸町五丁目～東仙台四丁目地内	8ヶ月	橋長L=9m 幅員W=2m、上部下部補修工、伸縮装置交換工等	6月
	218	(市)鶴ヶ谷58号線外側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷一・三・七丁目地内	6ヶ月	施工延長L=600m 側溝工、舗装工等	6月
	219	(一)今市福田線歩道改修工事(張出歩道工区)	土木工事	宮城野区福田町一丁目地内	7ヶ月	施工延長L=50m 張出歩道工、舗装工、区画線工等	6月
	220	(市)岩切山崎西4号線外4線側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷東二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 側溝工、側溝蓋掛け等	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	221	(市)青麻線法面補修工事	法面処理工事	宮城野区岩切字青麻沢地内	7ヶ月	法面型砕工、植生基材吹付工等	6月
	222	宮城野区管内農道補修工事	舗装工事	宮城野区管内	4ヶ月	舗装打ち替え、下層路盤、不陸整正	6月
	223	(市)案内住宅3号線側溝改修工事	土木工事	宮城野区東仙台五丁目地内	6ヶ月	施工延長L=85m 側溝工、舗装工等	7月
	224	海岸公園野球場等グラウンド補修工事(その2)	土木工事	宮城野区蒲生字八郎兵衛谷地第二地内	4ヶ月	グラウンド補修N=4球場 表層(混合土)、表面処理、張芝	7月
	225	(市)新幹線側道西岩切東河線橋梁補修工事	土木工事	宮城野区岩切字洞ノ口地内	6ヶ月	橋長L=3m 幅員W=7m、橋梁下部補修工等	7月
	226	(市)新田鶴ヶ谷六丁目線(新田東大橋)伸縮装置補修工事	舗装工事	宮城野区新田四丁目～日の出町一丁目地内	6ヶ月	伸縮装置交換工、橋面舗装工、区画線工等	7月
	227	(一)今市福田線(宮城野大橋)伸縮装置補修工事	舗装工事	宮城野区福室六丁目地内	6ヶ月	伸縮装置交換工、橋面舗装工、区画線工等	7月
	228	宮城野区管内道路維持補修工事(1工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月
	229	宮城野区管内道路維持補修工事(2工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月
	230	宮城野区管内道路維持補修工事(3工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	231	(市)高砂駅蒲生(その1)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区高砂一丁目～二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=9m 舗装工、区画線工等	8月
	232	宮城野区管内区画線設置工事(その2)	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工等	8月
	233	(市)宮沢根白石線自転車通行帯表示工事	区画線設置工事	若林区新寺～宮城野区小田原弓ノ町地内	4ヶ月	車線両側の路面表示工(自転車通行帯、矢羽根)	8月
	234	宮城野区管内道路案内標識補修工事	道路標識設置工事	宮城野区管内	5ヶ月	再塗装工等	8月
	235	日の出町公園野球場バックネット改修工事	土木工事	宮城野区日の出町三丁目6内	4ヶ月	バックネット撤去・設置工1基	9月
	236	(市)福住町1号線外側溝改修工事	土木工事	宮城野区福住町地内	6ヶ月	施工延長L=500m 側溝工、舗装工等	9月
	237	(主)仙台松島線(原町工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区原町五丁目～六丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=20m 舗装工、区画線工等	9月
	238	(主)仙台松島線(小鶴工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区燕沢一丁目～燕沢東二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=18m 舗装工、区画線工等	9月
	239	(市)大槻4号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区大槻～幸町五丁目地内	6ヶ月	施工延長L=100m 幅員W=16m 舗装工、区画線工等	9月
	240	(市)中野栄駅前通線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区出花一丁目～出花二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=25m 舗装工、側溝工、区画線工等	9月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	241	宮城野区管内道路照明灯補修工事	電気設備工事	宮城野区管内	5ヶ月	再塗装工等	9月
若林区	242	(主)仙台塩釜線舗装改修工事	舗装工事	若林区六丁の目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=4,500平方m	5月
	243	(市)原町東部第三幹線2号線舗装改修工事	舗装工事	若林区卸町東地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,500平方m	5月
	244	(市)元寺小路福室(その2)線舗装改修工事	舗装工事	若林区卸町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=4,000平方m	5月
	245	(主)井土長町線舗装改修工事	舗装工事	若林区河原町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=3,500平方m	5月
	246	(市)台原南小泉(その7)線歩道改修工事	舗装工事	若林区遠見塚地内	6ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,000平方m	5月
	247	(仮称)長喜城東公園整備工事	土木工事	若林区長喜城字山神 地内	8ヶ月	施工面積A=1,300平方m クレイ舗装 縁石 遊具 照明灯 ベンチ 四阿 高木植栽6本 低木植栽661本 317平方m	6月
	248	(主)井土長町線舗装改修工事	舗装工事	若林区若林五丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,500平方m	6月
	249	(一)荒浜原町線舗装改修工事	舗装工事	若林区荒井地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,000平方m	6月
	250	(一)荒井荒町線舗装改修工事	舗装工事	若林区蒲町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=1,500平方m	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	251	若林区管内街路樹更新工事	造園工事	若林区管内	7ヶ月	伐採、伐根、植樹樹舗装	6月
	252	(市)若林六丁目2号線外1線側溝改修工事	土木工事	若林区若林六丁目地内他	6ヶ月	自由勾配側溝工L=600m、舗装工A=2,000平方m	7月
	253	(一)荒浜原町線外路面空洞対策工事	舗装工事	若林区管内	6ヶ月	舗装工、空洞注入工	7月
	254	(市)原町岡田(その2)線外防護柵設置工事	道路標識設置工事	若林区管内	6ヶ月	車輛用防護柵工	7月
	255	(市)台原南小泉(その7)線舗装改修工事	舗装工事	若林区大和町地内	6ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,500平方m	2月
太白区	256	(市)鹿野人来田線(鉤取工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区鉤取一丁目地内	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=400m W=7.0m A=2,800平方m	5月
	257	(市)長町八木山線(八木山本町一丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区八木山本町一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=280m W=15.0m A=4,200平方m	5月
	258	(市)中田袋原線(東中田工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区東中田五丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=400m W=7.0~9.0m A=3,200平方m	5月
	259	(主)仙台岩沼線(柳生工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区柳生一丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=300m W=6.0~17.0m A=2,900平方m	5月
	260	(市)中田落合街道2号線道路改良工事(その2)	土木工事	太白区袋原三丁目地内	8ヶ月	歩道改良工事L=330m 床版設置L=330m 舗装工A=700平方m	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	261	烏宮前街道1号線道路改良工事(その5)	土木工事	太白区中田七丁目地内	8ヶ月	道路改良L=100m 街渠側溝 L=100m 舗装A=800平方m	6月
	262	烏宮前街道1号線道路改良工事(その4)	土木工事	太白区中田七丁目地内	8ヶ月	道路改良工事L=130m 街渠側溝L=130m 舗装A=650平方m	6月
	263	(市)日本平中央線(日本平工区)補修工事	土木工事	太白区日本平地内	5ヶ月	オーバーレイ工 L=280m W=3.7m A=1400平方m 側溝蓋掛け工 L=280m	6月
	264	(市)袋原落合線道路改良工事(その2)	土木工事	太白区袋原一丁目地内	7ヶ月	歩道改良工事L=240m 床版設置L=240m 舗装工A=500平方m	6月
	265	(市)緑ヶ丘三丁目17号線(緑ヶ丘工区)外2線側溝改修工事	土木工事	太白区緑ヶ丘三丁目地内	5ヶ月	側溝改修工 L=200m	6月
	266	(主)仙台村田線(坪沼工区)道路防災工事	法面処理工事	太白区坪沼字境田地内	5ヶ月	補強土壁工 L=60m	6月
	267	(市)川内旗立(その1)線(八木山本町工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区八木山本町二丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=300m W=13.0m A=3,900平方m	6月
	268	(市)茂庭団地中央幹線(茂庭台三丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭台二丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=360m W=8.5m A=3,060平方m	6月
	269	(主)仙台村田線(茂庭台工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭台三丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=200m W=10.0m A=2,000平方m	6月
	270	太白区管内側溝整備工事(その1)	土木工事	太白区管内	8ヶ月	側溝新設L=360m(U型側溝、榭、巻立HP、舗装復旧等)	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	271	太白区管内側溝整備工事(その2)	土木工事	太白区管内	8ヶ月	側溝新設L=300m(U型側溝、柵、巻立HP、舗装復旧等)	7月
	272	(市)川内旗立(その1)線(八木山本町工区)歩道改修工事	土木工事	太白区八木山本町二丁目地内	3ヶ月	誘導タイル(貼付式)設置 L=800m	7月
	273	(市)中田落合街道2号線(四郎丸昭和北工区)道路改良工事(その1)	土木工事	太白区四郎丸字昭和北地内	8ヶ月	自由勾配側溝 L=150m、集水柵 N=4基、舗装打換え A=450平方m	7月
	274	旗立緑地法面改修工事2	法面処理工事	太白区山田北前町地内	6ヶ月	法枠工 A=80平方m、既設法枠モルタル吹付工 A=200平方m、補強土壁工 A=11平方m、既設ブロック積取壊工 V=17立方m	7月
	275	(市)山田旗立線(鉤取工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区鉤取本町一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=150m W=16.0m A=2,400平方m	7月
	276	太白区管内側溝整備工事(その3)	土木工事	太白区管内	6ヶ月	側溝新設L=120m(U型側溝、柵、巻立HP、舗装復旧等)	8月
	277	太白区管内市街灯修繕工事	電気設備工事	太白区管内	6ヶ月	市街灯修繕N=28灯	10月
太白区秋保総合支所	278	(一)秋保温泉川崎線(上原地区)道路防災工事	法面処理工事	太白区秋保町湯元地内	7ヶ月	施工延長L=92m、覆式落石防護網工A=1,480平方m	5月
	279	(主)仙台山寺線(館地区)道路防災工事	法面処理工事	太白区秋保町長袋地内	7ヶ月	施工延長L=50m、落石防護柵工L=46m	5月
	280	(市)上の原森安線(石ヶ森地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町馬場地内	5ヶ月	施工延長L=200m、舗装打換えA=1,400平方m	6月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区秋保総合支所	281	(市)竹の内上野原線(上野原地区)道路改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋地内	5ヶ月	施工延長L=150m、舗装打換えA=500平方m、排水構造物L=5m	6月
	282	(主)仙台山寺線(町南地区)側溝整備工事	土木工事	太白区秋保町馬場地内	5ヶ月	施工延長L=50m、排水工L=40m、集水樹工N=3基、かご枠N=20個	7月
	283	湯元公園駐車場階段舗装補修工事	土木工事	太白区秋保町湯元地内	5ヶ月	施工延長L=15m、階段舗装補修A=50平方m	9月
	284	(市)摩賀院山諏訪北線(野中地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋地内	4ヶ月	施工延長L=180m、舗装打換えA=750平方m	9月
	285	(主)仙台山寺線(上戸地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町境野地内	5ヶ月	施工延長L=100m、舗装打換えA=700平方m、クラックシール延長L=100m	12月
泉区	286	(仮称)泉中央5号公園整備工事	土木工事	泉区泉中央一丁目地内	3ヶ月	敷地造成工 A=2,500平方m	5月
	287	七北田公園野球場施設更新工事	土木工事	泉区七北田欠下地内	4ヶ月	運動施設整備工(ダグアウト)N=2基 公園施設撤去工(既存施設)N=2基	5月
	288	(市)北山実沢(その3)線外1線道路防災工事	法面処理工事	泉区北中山三丁目地内外	5ヶ月	道路防災工事(落石防止工)	5月
	289	(市)桐ヶ崎年川線(根白石地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区実沢地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=500m	5月
	290	(一)泉ヶ岳公園線(麓外1地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区福岡地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=460m	5月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	291	(市)泉中央25号線(泉中央地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区泉中央一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=300m	5月
	292	泉中央四丁目公園複合遊具改修工事	土木工事	泉区泉中央四丁目地内	4ヶ月	遊戯施設整備工(複合遊具)N=1基 公園施設撤去工(複合遊具)N=1基	6月
	293	(主)泉塩釜線栗木橋側道橋補修工事	鋼橋上部工事	泉区野村字東屋敷地内	6ヶ月	上部工架替(鏡面防水、伸縮装置、高欄更新) 下部工補修(断面修復)	6月
	294	(市)七北田実沢線(将監外1地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区泉中央二丁目地区外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=550m	6月
	295	(市)高森幹線5号線(高森地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区高森二丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=350m	6月
	296	(市)七北田実沢線(泉中央工区)自転車走行空間整備工事	区画線設置工事	泉区泉中央一丁目地内外	5ヶ月	施工延長L=630m、路面標示シートN=145箇所	6月
	297	紫山三丁目公園複合遊具更新工事	土木工事	泉区紫山三丁目地内	4ヶ月	遊戯施設整備工(複合遊具)N=1基 公園施設撤去工(複合遊具)N=1基	7月
	298	(国)457号(朴沢地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区朴沢地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=340m	7月
	299	泉区管内道路照明施設修繕工事(その1)	電気設備工事	泉区管内	5ヶ月	道路照明灯修繕	7月
	300	泉区管内道路照明施設修繕工事(その2)	電気設備工事	泉区管内	5ヶ月	道路照明灯修繕	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):306件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	301	住吉台西四丁目公園庭球場改修工事	土木工事/舗装工事	泉区住吉台西四丁目地内	3ヶ月	既設コート舗装材撤去1,600平方m、全天候型舗装(アスファルト系)1,600平方m	8月
	302	(市)大沢明通線(泉ヶ丘地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区明通四丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=430m	8月
	303	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(七北田地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区寺岡六丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=200m	8月
	304	(主)仙台北環状線(長命ヶ丘地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区长命ヶ丘二丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=410m	8月
	305	(市)原田野蔵線側溝改修工事	土木工事	泉区市名坂地内	4ヶ月	KS500側溝L=103m、VU内径500×2m、集水柵N=2基	9月
	306	(主)仙台東線外4線案内標識補修工事	道路標識設置工事	泉区管内	4ヶ月	案内標識補修N=11基(うち門型2基)	9月