

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
危機管理局	1	令和6年度仙台市防災行政用無線デジタル移動通信システム移動局設備撤去工事	電気通信設備工事	青葉区一番町2-1-4 ほか	6ヶ月	半固定型移動局設備(無線機本体、空中線、配線、配管等)の撤去、処分一式	7月
環境局	2	石積埋立処分場外1箇所排水処理施設計装機器改修工事	電気設備工事	宮城県富谷市石積堀田26外	8ヶ月	石積埋立処分場外1箇所の排水処理施設計装機器改修工事	7月
	3	今泉工場機器冷却塔周辺鉄骨ブレース等補修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区今泉字上新田103	6ヶ月	今泉工場屋外鉄骨劣化部の補修及び塗装工事	8月
経済局	4	農業用ため池安全柵設置工事(仙台市4地区)	土木工事	青葉区大倉字栗林39地先外	7ヶ月	ため池に立入り防止柵を設置する工事、設置ため池数:7箇所、フェンス総延長:640m	7月
	5	令和6年度根白石大堰水路改修工事	土木工事	泉区福岡字中在家地内	7ヶ月	排水フルーム工 L=160m	7月
	6	令和6年度野村地区農業用水路改修工事	土木工事	泉区野村字野村地内外	6ヶ月	排水フルーム工L=80m 暗渠工L=6m 落水工4箇所 落差工1箇所	7月
	7	令和6年度せんだい農業園芸センター外構修繕工事	舗装工事	若林区荒井字切新田43-1地内	7ヶ月	場内通路修繕(舗装打ち換えA=1300平方m・インターロッキング撤去再設置A=230平方m)、側溝蓋新設N=177枚	7月
都市整備局	8	仙台市北中山コミュニティグラウンド舗装改修外構工事	舗装工事	泉区北中山四丁目26-14	5ヶ月	土工1式、表層工A=6,920平方m、仮設工1式	7月
	9	仙台市立東長町小学校給食室東長町児童クラブ室転用工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区郡山六丁目5-1	7ヶ月	仙台市立東長町小学校の給食室(RC造、1階建、延床面積168.75平方m)の児童クラブサテライト室への転用工事一式	7月
	10	八乙女駅第一自転車等駐車場大規模改修工事及び屋外自転車等駐車場新築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	泉区八乙女中央一丁目	6ヶ月	八乙女駅第一自転車等駐車場(鉄骨造2階建・延床面積341.69平方メートル)及び八乙女駅第一自転車等駐車場管理人室(軽量鉄骨造、9.00平方メートル)大規模改修工事及び八乙女駅第一自転車等駐車場屋外自転車等駐車場(延床面積252.00平方メートル)新築工事一式。	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	卸町東二丁目公園野球場ダックアウト等改築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区卸町東二丁目 地内	7ヶ月	卸町東二丁目公園野球場ダックアウト(47.04平方m)の改築及び用具庫の扉更新工事	7月
	12	仙台市立茂庭台小学校便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区茂庭台四丁目17-1	6ヶ月	仙台市立茂庭台小学校校舎(RC造、4階建、延床面積6,681.00平方m)北校舎男女便所1系統及びひろびろトイレの改修工事一式	7月
	13	仙台市泉ひまわりの家大規模改修工事	木造建築工事	泉区七北田字道13	7ヶ月	仙台市泉ひまわりの家(木造、1階建、延床面積310.82平方m)の大規模改修工事一式	7月
	14	仙台市上原市営住宅2,3,4棟屋上防水改修工事	防水工事	青葉区愛子中央三丁目28	6ヶ月	上原市営住宅2棟(RC造・4階建、施工面積235.30平方m、延床面積908.40平方m)及び3棟(RC造・4階建、施工面積258.62平方m、延床面積998.40平方m)及び4棟(RC造・4階建、施工面積258.62平方m、延床面積998.40平方m)の屋上防水の改修工事一式	7月
	15	仙台市折立市民センター防水改修工事	防水工事	青葉区折立三丁目20-1	5ヶ月	折立市民センター(RC造・3階建・延床面積1623.89平方m)の防水改修工事一式	7月
	16	八木山市民センター多目的ホール雨漏り修繕工事	防水工事	太白区八木山本町一丁目43	6ヶ月	八木山市民センター(S造、1階建・延床面積740.28平方m)の雨漏り改修工事一式	7月
	17	仙台市桂市民センター屋根防水改修工事	防水工事	泉区桂三丁目19-1	6ヶ月	桂市民センター(RC造、2階建、延床面積2,268.05平方m)の屋根防水改修工事一式	7月
	18	仙台市湯元保育所屋根改修工事	屋根工事	太白区秋保町湯向24-11	4ヶ月	仙台市湯元保育所(木造、1階建、延床面積600.16平方m)の屋根改修工事一式	7月
	19	食肉市場市場棟プラットホーム他電動防熱扉改修工事	建具工事	宮城野区扇町六丁目3-6	6ヶ月	食肉市場市場棟(鉄骨造地上2階 延床面積3851.20平方m)電動防熱扉5面の建具改修工事	7月
	20	仙台市泉ひまわりの家大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字道13	7ヶ月	仙台市泉ひまわりの家(木造、1階建、延床面積310.82平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市立東長町小学校給食室東長町児童クラブ室 転用電気設備工事	電気設備工事	太白区郡山六丁目5-1	7ヶ月	仙台市立東長町小学校の給食室(RC造・1階建・ 延床面積168.75平方m)の、児童クラブサテラ イト室への転用電気設備工事一式	7月
	22	仙台市中央卸売市場食肉市場生体搬入車両衛生管 理施設改築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区扇町六丁目3-6	8ヶ月	食肉市場生体搬入所衛生官理施設(敷料直場:S 造1階建 126.09平方メートル、洗車場:S造1 階建 4.32平方メートル、車輛消毒槽・ポン プ室:S造1階建 3.60平方メートル)の新築電気 設備工事一式	7月
	23	仙台市川平市営住宅共用部照明設備改修工事	電気設備工事	青葉区川平五丁目13-1外	7ヶ月	仙台市川平市営住宅の共用部照明設備改修工 事一式	7月
	24	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーター棟 増築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区福室五丁目23-10	16ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーター ホール及び共用廊下(S造4階建て、延床面積43 0.11平方メートル、屋外埋設配管切り回し工 事含む)の増築電気設備工事一式	7月
	25	陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修設備工事	電気設備工事	宮城野区福室二丁目6-5	7ヶ月	陸前高砂駅自転車等駐車場(鉄骨造2階建、延 床面積1,587.66平方m)の大規模改修設備工 事一式	7月
	26	八乙女駅第一自転車等駐車場大規模改修設備工事	電気設備工事	泉区八乙女中央一丁目	8ヶ月	八乙女駅第一自転車等駐車場(鉄骨造2階建・ 延床面積341.69平方メートル)及び八乙女 駅第一自転車等駐車場管理人室(軽量鉄骨造、 9.00平方メートル)大規模改修設備工事及 び八乙女駅第一自転車等駐車場屋外自転車 等駐車場(延床面積252.00平方メートル) 新築設備工事一式。	7月
	27	仙台市立茂庭台小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	太白区茂庭台四丁目17-1	7ヶ月	仙台市立茂庭台小学校校舎(RC造、4階建、 延床面積6,681.00平方m)北校舎男女便所 1系統及びひろびろトイレの改修電気設備工 事一式	7月
	28	仙台市立八乙女小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区松森字不動148	6ヶ月	仙台市立八乙女小学校(RC造・4階建)便所 1系統(1階~4階)の改修電気設備工事一式	7月
	29	仙台市福祉プラザ大規模改修舞台照明設備工事	電気設備工事	青葉区五橋二丁目12-2	18ヶ月	仙台市福祉プラザ(SRC造、地上12階、地下 1階、延床面積11,685平方m)の大規模改 修舞台照明設備工事一式(プラザホール)	7月
	30	仙台市泉ひまわりの家大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖 房工事	泉区七北田字道13	7ヶ月	仙台市泉ひまわりの家(木造、1階建、延 床面積310.82平方m)の大規模改修機 械設備工事一式	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市立東長町小学校給食室東長町児童クラブ室 転用機械設備工事	給排水衛生冷暖 房工事	太白区郡山六丁目5-1	7ヶ月	仙台市立東長町小学校の給食室(RC造・1階建・ 延床面積168.75平方m)の、児童クラブサテラ イト室への転用機械設備工事一式	7月
	32	仙台市中央卸売市場食肉市場生体搬入車両衛生管理 施設改築機械設備工事	給排水衛生冷暖 房工事	宮城野区扇町六丁目3-6	8ヶ月	食肉市場生体搬入所衛生管理施設(敷料置場:S 造1階建 126.09平方メートル、洗車場:S造1 階建 4.32平方メートル、車輛消毒槽・ポン プ室:S造1階建 3.60平方メートル)の新築機械 設備工事一式	7月
	33	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーター棟増 築エレベーター設備工事	その他機械器具 設置工事	宮城野区福室五丁目23-10	16ヶ月	仙台市高砂(東)市営住宅B-1棟エレベーター ホール及び共用廊下(S造4階建て、延床面積43 0.11平方メートル、屋外埋設配管切り直し工 含む)の増築に伴うエレベーター設置工事一式	7月
	34	仙台市立黒松小学校校舎等増改築エレベーター設 備工事	その他機械器具 設置工事	泉区黒松三丁目11-1	18ヶ月	仙台市立黒松小学校の校舎(計画部分3992.4 4平方メートル)の増改築電気設備工事のエ レベーター設備工事一式	7月
	35	仙台市立黒松小学校校舎等増改築小荷物専用昇降 機設備工事	その他機械器具 設置工事	泉区黒松三丁目11-1	18ヶ月	仙台市立黒松小学校の校舎(計画部分3992.4 4平方メートル)の増改築電気設備工事の小荷物 専用昇降機設備工事一式	7月
	36	仙台市福祉プラザ大規模改修舞台機構設備工事	その他機械器具 設置工事	青葉区五橋二丁目12-2	18ヶ月	仙台市福祉プラザ(SRC造、地上12階、地下1 階、延床面積11,685平方m)の大規模改修舞 台機構設備工事一式(ふれあいホール)	7月
	37	仙台市指定有形文化財大年寺惣門改修工事	木造建築工事	太白区茂ヶ崎四丁目40地内	4ヶ月	市指定文化財大年寺惣門(W造、1階建)の改修 工事一式	8月
	38	仙台市立八幡小学校屋内運動場及びプール等解体 工事	家屋解体工事	青葉区八幡二丁目9-1	7ヶ月	仙台市立八幡小学校屋内運動場(S造1階建、延 床面積663.0平方m)及びプール(RC造1階建、 延床面積45.0平方m)等の解体工事一式	8月
	39	仙台市岩切児童館外9箇所遊戯室照明設備改修工 事	電気設備工事	宮城野区岩切字今市東91-1外	5ヶ月	仙台市岩切児童館外9箇所(幸町南児童館、榴岡 児童館、宮城野児童館、八本松児童館、富沢児童 館、八幡児童館、愛子児童館、大野田児童館、荒 町児童館)の遊戯室照明設備改修工事一式	8月
	40	仙台市小松島コミュニティ・センター改築及び仙台市 青葉消防署小松島出張所切廻し電気設備工事	電気設備工事	青葉区小松島四丁目7-1	14ヶ月	小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート造・ 地上2階建て、延床面積522.72平方m)の改築 及び、既存青葉消防署小松島出張所及び小松島 コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート・地上2階 建て、延床面積338平方m)一部解体に伴う切廻 し電気設備工事一式	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	仙台中野栄コミュニティ・センター外1カ所LED化改修工事	電気設備工事	【中野栄】宮城野区栄三丁目11-11、【栢江】宮城野区安養寺二丁目2-1	4ヶ月	中野栄コミュニティ・センター(RC造、2階建、延床面積755.21平方m)及び栢江コミュニティ・センター(RC造、1階建、延床面積796.38平方m)のLED化改修工事一式	8月
	42	仙台市太白消防署長町出張所外1箇所電話交換機更新工事	電気設備工事	【長町】太白区大野田五丁目5-1 【高砂】宮城野区高砂一丁目30-15	4ヶ月	太白消防署長町出張所(RC造一部S造・地上2階・延床面積992.94平方m)及び宮城野消防署高砂分署(RC造一部S造・地上2階・延床面積1,574.03平方m)の電話交換機更新工事一式	8月
	43	令和6年度仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟冷凍機設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3-6	5ヶ月	仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟に設置している冷凍機設備(613号機、614号機)の改修工事一式	8月
	44	仙台市小松島コミュニティ・センター改築及び仙台市青葉消防署小松島出張所切廻し機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区小松島四丁目7-1	14ヶ月	小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート造・地上2階建て、延床面積522.72平方m)の改築及び、既存青葉消防署小松島出張所及び小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート・地上2階建て、延床面積338平方m)一部解体に伴う切廻し電気設備工事一式	8月
	45	仙台市黒松市民センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区黒松一丁目33-40	13ヶ月	黒松市民センター(RC造、2階建、延床面積1,941.48平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	8月
	46	仙台市長命ヶ丘市民センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区長命ヶ丘二丁目14-15	12ヶ月	長命ヶ丘市民センター(RC造、2階建、延床面積1496.35平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	8月
	47	仙台市小松島コミュニティ・センター改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区小松島四丁目7-1	14ヶ月	小松島コミュニティ・センター(鉄筋コンクリート造・地上2階建て、延床面積522.72平方m)の改築エレベーター設備工事一式	8月
	48	仙台市立五橋中学校校舎予防改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区五橋二丁目2-1	21ヶ月	仙台市立五橋中学校校舎(RC造4階建・延床面積6,727平方m)予防改修に伴うエレベーター設備工事一式	8月
	49	仙台市立七郷小学校校舎予防改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	若林区荒井三丁目17-1	21ヶ月	仙台市立七郷小学校校舎(RC・4階建・延床面積8,126.00平方m)の予防改修エレベーター設備工事一式	8月
	50	仙台市宮城広瀬総合運動場グラウンド防球ネット改修工事	土木工事	青葉区上愛子字松原39-1	4ヶ月	撤去一式、ポール建柱N=17本	9月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	51	仙台市長袋・馬場グラウンド防球ネット改修外構工事	土木工事	長袋:太白区秋保町長袋字大原160-2、馬場:太白区秋保町馬場字竹林45	5ヶ月	土工1式,防球ネット設置A=886平方m,仮設工1式	9月
	52	富沢市民センターホール排煙窓及び暗幕修繕工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢南一丁目18-10	4ヶ月	富沢市民センター(RC造,2階建,延床面積416平方m)のホールの排煙窓および暗幕について開閉不能箇所があることに伴う修繕工事一式	9月
	53	仙台市根白石児童館解体工事	家屋解体工事	泉区根白石字町西上12	5ヶ月	仙台市根白石児童館(木造平屋建て 延床面積295.31平方メートル)の解体工事一式	9月
	54	仙台市宮城野障害者福祉センター及び太白障害者福祉センター空調機改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区大槻16-2	4ヶ月	宮城野障害者福祉センター(1系統)及び太白障害者福祉センター(2系統)の空調機の更新工事一式	9月
	55	仙台市宮城野消防署鶴谷出張所GHP更新工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区鶴ヶ谷八丁目19-6	4ヶ月	宮城野消防署鶴谷出張所(RC造,2階建,延床面積796.11平方m)のGHP2系統の更新工事一式	9月
	56	仙台市科学館連結送水管設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区台原森林公園4-1	3ヶ月	仙台市科学館の連結送水管設備改修工事一式	9月
	57	仙台市立北仙台中学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区東勝山二丁目31-1	18ヶ月	仙台市立北仙台中学校(RC造,地上2階,延床面積5,232.25平方m)の増改築に伴うエレベーター(2停止,1基)設置工事一式	9月
	58	仙台市立上野山小学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区上野山一丁目20-1	16ヶ月	仙台市立上野山小学校校舎(RC造3階建延床面積5441.47平方メートル)のエレベーター設備設置工事一式	9月
	59	仙台市新田総合運動場クライミングウォール改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区新田東四丁目1-1	2ヶ月	仙台市新田総合運動場クライミングウォール(鉄骨造地上2階建,延床面積:241.6平方メートル)改修工事一式	10月
	60	仙台市高砂(東)市営住宅給水施設解体工事	家屋解体工事	宮城野区福室五丁目23-8	3ヶ月	高砂(東)市営住宅3棟の北側にある給水施設(RC造平屋建て,14.92平方メートル)の解体工事一式	10月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	61	仙台市泉消防署大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区将監四丁目4-1	20ヶ月	泉消防署(RC造・4階建・延床面積3949.17平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	10月
	62	仙台市立広瀬小学校校舎長寿命化改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区下愛子字二本松40	21ヶ月	仙台市立広瀬小学校校舎(RC造・4階建・延床面積8,051.00平方m)の長寿命化改修エレベーター設備工事一式	10月
	63	仙台市立鶴が丘中学校校舎長寿命化改修小荷物専用昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	泉区鶴が丘二丁目1-1	8ヶ月	鶴が丘中学校校舎(RC造・4階建・延床面積5,985平方m)、屋内運動場(RC造一部S造・2階建・延床面積1,332平方m)及び柔剣道場(S造・1階建・延床面積400平方m)の長寿命化改修小荷物専用昇降機設備工事一式	11月
	64	旧大竹児童館跡地整備に伴う道路改良及び下水道管入替工事	土木工事	青葉区芋沢字大竹中5-2(旧大竹児童館跡地)	4ヶ月	土工1式、構造物撤去工1式、アスファルト舗装工A=580平方m、L型側溝L=160m、集水柵N=10箇所、宅内雨水排水1式、管布設工L=90m、マンホールN=4箇所、取付管N=2箇所、仮設工1式	12月
	65	仙台市広瀬文化センター等複合施設大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区下愛子字観音堂5	20ヶ月	仙台市広瀬文化センター(SRC造、地上4階、地下1階、延床面積4,687.23平方m)の大規模改修に伴うエレベーター設備(2停止、1基)工事一式	12月
	66	仙台市立幸町中学校校舎等長寿命化改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区幸町一丁目15-1	17ヶ月	仙台市立幸町中学校校舎(RC造、4階建、延床面積6,517平方m)、屋内運動場(S造、延床面積1,086平方m)及び武道場(S造、延床面積380平方m)の長寿命化改修エレベーター設備工事一式	12月
	67	仙台市体育館大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区富沢一丁目4-1	19ヶ月	仙台市体育館(RC造一部S造、地上3階 地下1階 延床面積18,564.21平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式	1月
建設局	68	木町地区合流管改築工事	土木工事	青葉区木町地内	15ヶ月	内径450mm管布設工 L=290m	7月
	69	鳥滝川雨水幹線改修工事	土木工事	青葉区川平一丁目地内	6ヶ月	水路工(もたれ擁壁外) L=80m	7月
	70	令和6年度北部地区伏越鉄蓋調整工事	土木工事	青葉区荒巻中央地内	5ヶ月	大型人孔鉄蓋交換 2組	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	71	伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	若林区卸町一丁目6-9地先	5ヶ月	角型マンホール鉄蓋交換 2組	7月
	72	太白地区汚水管内面補修工事(更生工法)	土木工事	太白区太白二丁目地内外	6ヶ月	本管更生内径250mm 延長約200m	7月
	73	雨水取付管改築工事(卸町東地区)	土木工事	若林区卸町東三丁目地内外	6ヶ月	雨水取付管 50箇所	7月
	74	七北田公園施設改修工事その4	舗装工事	泉区七北田字赤生津地内	5ヶ月	タイル舗装A=42平方m 手摺りL=27m 集水 柵移設N=3箇所	7月
	75	高野原二丁目ポンプ場外3箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区高野原二丁目19-2地先外 3箇所	7ヶ月	マンホールポンプ制御盤3面および水位計等の更 新工事	7月
	76	秋保温泉浄化センター外5箇所汎用UPS等更新工 事	電気設備工事	太白区秋保町湯元字畑23	6ヶ月	蓄電池、汎用UPSの更新工事	7月
	77	六丁目ポンプ場外3箇所自家発電設備蓄電池更新 工事	電気設備工事	若林区六丁の目西町8-50外3箇 所	6ヶ月	自家発電設備の蓄電池更新工事	7月
	78	朴沢中継1号ポンプ場外1箇所電気設備更新工事	電気設備工事	泉区朴沢字久保5-1地先外1箇所	6ヶ月	マンホールポンプ制御盤2面および水位計等の更 新工事	7月
	79	秋保温泉浄化センター計装設備等改築工事	電気設備工事	太白区秋保町湯元字畑23	19ヶ月	監視制御設備の部品交換を伴う改築及び計装設 備の更新工事	7月
	80	上谷刈原第二ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	泉区上谷刈六丁目3-23地先外2 箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ6台の更新 工事	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	81	朴沢中継1号ポンプ場外1箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	泉区朴沢字久保5-1地先外1箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ4台の更新工事	7月
	82	山田本町第二ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	太白区山田本町23地内外2箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ6台の更新工事	7月
	83	北中山一丁目ポンプ場汚水ポンプ改築工事	水処理施設工事	泉区北中山一丁目12-25	7ヶ月	水中汚水ポンプ2台の主要部品交換を主とした改築工事	7月
	84	広瀬川浄化センターNo. 3ブロワ改築工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	5ヶ月	No. 3ブロワの改築工事	7月
	85	広瀬川浄化センターNo. 1-2系水中曝気機改築工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	7ヶ月	No. 1-2系水中曝気機4台の改築工事	7月
	86	六丁目ポンプ場No. 4粗目自動除塵機改築工事	水処理施設工事	若林区六丁の目西町8-50	8ヶ月	自動除塵機の部品交換を伴う改築工事	7月
	87	川内三十人町ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	青葉区川内三十人町49-25地先外2箇所	7ヶ月	マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ6台の更新工事	7月
	88	郡山ポンプ場沈砂池設備改築工事	水処理施設工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	7ヶ月	沈砂池設備の部品交換を伴う改築工事	7月
	89	南部地区伏越ゲート改築工事	その他鋼構造物設置工事	若林区六丁の目西町1-51地先	6ヶ月	ステンレス製スライドゲート交換 内径500mm 4門	7月
	90	海岸公園(岡田地区)園路改修工事その2	土木工事	若林区蒲生字八郎兵工谷地第二地内	4ヶ月	プレキャストL型擁壁L=22m、園路舗装工、縁石工L=180m、防護柵L=40m	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	91	長命ヶ丘一丁目地区污水管改築工事(更生工法)	土木工事	泉区長命ヶ丘一丁目地内	5ヶ月	内径250mm管更生工(自立管)L=350m	8月
	92	西公園(プール跡地)排水管更生工事その2	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園2地内	3ヶ月	内径400mm管更生工(自立管) L=100m	8月
	93	西中田一丁目ガード非常用発電設備改修工事	電気設備工事	太白区西中田一丁目2地内	6ヶ月	非常用発電機(容量:39kVA) 1基	8月
	94	六丁目ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	若林区六丁の目西町8-50	6ヶ月	監視制御設備の改築	8月
	95	北新田排水ポンプ場No. 4排水ポンプ更新工事	水処理施設工事	宮城野区港三丁目8-2	18ヶ月	水中ポンプ(内径500)1台の更新	8月
	96	仙台駅東西地下自由通路エレベーター(1号機)改修工事	その他機械器具設置工事	青葉区中央一丁目1地先	13ヶ月	仙台駅東西地下自由通路(北8出口)のエレベーター1基	8月
	97	アエル前エレベーター(2号機)改修工事	その他機械器具設置工事	青葉区中央一丁目3-1地先	13ヶ月	アエル北側(元寺小路福室線北側)のエレベーター1基	8月
	98	泉中央駅前広場エレベーター改修工事	その他機械器具設置工事	泉区泉中央一丁目7-1	13ヶ月	泉中央駅前広場のエレベーター1基	8月
	99	令和6年度北部地区伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	青葉区葉山町地内外	6ヶ月	ステンレス製ゲート交換 4門	8月
	100	南蒲生浄化センター沈砂池機器設備外整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	沈砂池・最初沈殿池機械設備の整備	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	101	南蒲生浄化センター1系最終沈殿池設備整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	1系最終沈殿池機械設備の整備	8月
	102	桜ヶ丘二丁目地区下水道管改築工事4(更生工法)	土木工事	青葉区桜ヶ丘二丁目地内	8ヶ月	内径250~300mm管更生工(自立管) L=195m	9月
	103	沖野地区汚水管改築工事	土木工事	若林区沖野地内	5ヶ月	内径250mm取付管推進工 L=8.18m、人孔設置工 N=1箇所	9月
	104	北山二丁目地区合流人孔改築工事	土木工事	青葉区北山二丁目地内	4ヶ月	2号人孔改築工事 N=1箇所	9月
	105	小石沢1号雨水幹線改築工事	土木工事	青葉区国見五丁目地内外	4ヶ月	内径1,200×1,200矩形渠敷設工 L=20m	9月
	106	南小泉茂庭線(宮沢橋工区)関連市道道路改良工事	舗装工事	太白区根岸町地内	6ヶ月	擁壁工 L=30m、舗装工(車道部) A=450平方m、舗装工(歩道部) A=270平方m、排水構造物工L=90m	9月
	107	泉中央駅地下歩道照明設備改修工事	電気設備工事	泉区泉中央一丁目7-1	6ヶ月	泉中央駅地下歩道の照明設備LED化工事一式	9月
	108	観月前ポンプ場電気設備工事	電気設備工事	若林区土樋一丁目地内	16ヶ月	マンホールポンプ場の電気設備工事	10月
	109	観月前ポンプ場ポンプ設備工事	水処理施設工事	若林区土樋一丁目地内	16ヶ月	マンホールポンプ場のポンプ設備工事	10月
	110	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R6-1)	土木工事	泉区長命ヶ丘東34地内外	6ヶ月	タンク設置工N=2基、タンク解体工N=2基、付属施設設置工 一式	12月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	111	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R6-2)	土木工事	青葉区水の森三丁目地内外	6ヶ月	タンク設置工N=1基、タンク解体工N=2基、付属施設設置工 一式	12月
	112	三本塚中継3号ポンプ場移設工事	水処理施設工事	若林区三本塚字中谷地地内	14ヶ月	マンホールポンプ場の機械電気設備移設工事	12月
	113	栗生七丁目地区污水管改築工事	土木工事	青葉区栗生七丁目地内	10ヶ月	内径200mm管布設工 L=90m	2月
消防局	114	仙台市消防局防火水槽補強工事	土木工事	青葉区、宮城野区管内	6ヶ月	設置から50年以上経過した防火水槽の補強工事を行うもの。(経年防火水槽 40立方m級 N=3基)	7月
教育局	115	令和6年度仙台市立五橋中学校ブロック塀改修工事	土木工事	青葉区五橋二丁目2-1	4ヶ月	学校敷地内ブロック塀(L=100m)の改修工事	8月
	116	令和6年度仙台市立東華中学校防球ネット改修工事	土木工事	宮城野区宮城野二丁目14-27	4ヶ月	学校敷地内防球ネットの改修工事	8月
	117	令和6年度仙台市立田子中学校防球ネット改修工事	土木工事	宮城野区田子二丁目12-1	4ヶ月	学校敷地内防球ネットの改修工事	8月
	118	仙台市立虹の丘小学校外3校自動火災報知設備改修工事	消防施設工事	泉区虹の丘一丁目10-1 外3箇所	5ヶ月	自動火災報知設備(受信機、ベル、感知器等)の改修工事	8月
	119	令和6年度仙台市立沖野小学校ブロック塀改修工事	土木工事	若林区沖野三丁目20-1	4ヶ月	学校敷地内ブロック塀(L=190m)の改修工事	9月
	120	令和6年度仙台市立南小泉中学校バックネット改修工事	土木工事	若林区一本杉町2-1	4ヶ月	野球用バックネットの改修工事	9月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	121	上杉公園再整備工事	土木工事	青葉区上杉四丁目 地内	5ヶ月	四阿設置工事N=1基	7月
	122	(市)北山実沢線外11線側溝改修工事	土木工事	青葉区中山三丁目地内	3ヶ月	側溝工 L=730m	7月
	123	青葉区管内舗装補修工事その4	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	路面切削工、オーバーレイ工、舗装打換え工、区画線工等	7月
	124	青葉区管内舗装補修工事その5	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	路面切削工、オーバーレイ工、舗装打換え工、区画線工等	7月
	125	青葉区管内舗装補修工事その6	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	路面切削工、オーバーレイ工、舗装打換え工、区画線工等	7月
	126	(市)角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事	舗装工事	青葉区角五郎一丁目～二丁目	4ヶ月	歩道部 舗装打ち換え工 A=180平方m	7月
	127	(市)仲の瀬橋線外3線舗装改修工事	舗装工事	青葉区川内澱橋通地内外	4ヶ月	歩道部 舗装打換え工 A=1200平方m、誘導ブロック工 L=210m	7月
	128	青葉区管内区画線設置工事その3	区画線設置工事	青葉区管内	6ヶ月	熔融式区画線工、高視認性区画線工、薄層カラー舗装工等	7月
	129	青葉区管内区画線設置工事その4	区画線設置工事	青葉区管内	6ヶ月	熔融式区画線工、高視認性区画線工、薄層カラー舗装工等	7月
	130	(市)土樋線側溝改修工事	土木工事	青葉区土樋一丁目地内	4ヶ月	側溝工 L=500m	9月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	131	(市)北二番丁線道路改良工事(その5)	土木工事	青葉区木町通地内	4ヶ月	道路改良 L=50m	9月
	132	(市)区画街路南5号線外5線(立町地区)路上駐車対策工事	土木工事	青葉区立町地内	4ヶ月	道路付属施設工 L=250m	9月
	133	(市)筋違橋通線外1線道路改良工事	土木工事	青葉区川内地内	6ヶ月	道路改良工事 L=100m、歩道改良工事 L=100m	9月
	134	(国)286号舗装改修工事	舗装工事	青葉区五橋二丁目地内	4ヶ月	車道部 切削オーバーレイ A=1300平方m	9月
	135	(市)霊屋下米ヶ袋線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区霊屋下~米ヶ袋一丁目	4ヶ月	車道部 舗装打ち換え工 A=2500平方m	9月
	136	(市)中山幹線2号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区中山七丁目~九丁目	4ヶ月	車道部 切削オーバーレイ A=1100平方m	9月
	137	(市)東三番丁線外2線自転車通行空間整備工事	区画線設置工事	青葉区中央一丁目地内	6ヶ月	自転車通行空間整備工事 L=2,500m	9月
	138	評定河原公園野球場施設改修工事	その他鋼構造物設置工事	青葉区花壇70-6	5ヶ月	バックネット更新N=1基、スコアボード更新N=2基	9月
	139	(市)仙台駅前通線止水板設置工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内	4ヶ月	止水板設置工 N=4箇所	10月
	140	(市)亀岡道線道路改良工事(その2)	土木工事	青葉区川内亀岡町地内	6ヶ月	歩道改良 L=60m	10月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	141	青葉区管内根上り対策工事	土木工事	青葉区管内	6ヶ月	N=5箇所	10月
	142	(市)豊屋下丁線外2線道路改良工事	土木工事	青葉区大手町地内	6ヶ月	道路改良 L=90m	12月
	143	(市)青葉山亀岡線舗装改修工事	舗装工事	青葉区荒巻字青葉地内	4ヶ月	車道部:切削オーバーレイ A=1800平方m	12月
	144	青葉区管内道路照明灯改修工事	電気設備工事	青葉区管内	6ヶ月	道路照明灯改修工事 N=24基	8月
	145	青葉区管内道路照明灯LED化工事その1	電気設備工事	青葉区管内	6ヶ月	道路照明灯灯具LED化工事 N=120基	8月
	146	青葉区管内道路照明灯LED化工事その2	電気設備工事	青葉区管内	6ヶ月	道路照明灯灯具LED化工事 N=120基	8月
青葉区宮城総合支所	147	(国)457号(愛子東工区)側溝改修工事	土木工事	青葉区下愛子字町地内	4ヶ月	施工延長L=350m、幅員W=0.6m、歩道部:透水性舗装 A=210平方m、スチール透水蓋 L=350m	7月
	148	(市)本郷線(本郷橋)橋梁補修付帯工事	土木工事	青葉区芋沢字本郷 地内	6ヶ月	繊維製かごマットN=45基 防護柵工 一式	7月
	149	(市)サイカチ沼線(芦見工区)道路防災工事	法面処理工事	青葉区上愛子字芦見地内	4ヶ月	延長L=34m、待ち受け防護工	7月
	150	(市)吉成伊勢幹線7号線(国見ヶ丘五丁目)舗装改修工事	舗装工事	青葉区吉成一丁目地内	5ヶ月	施工延長L=80m 幅員W=6.0m 舗装打換工A=480平方m、置換工A=310立方m	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	151	宮城総合支所管内デザイン灯LED化工事	電気設備工事	青葉区宮城総合支所管内	6ヶ月	灯具交換N=110基	7月
	152	吉成一丁目緑地法面对策工事	土木工事	青葉区吉成一丁目31-511地内	5ヶ月	法面保護工 N=一式、擁壁補修工 N=一式	8月
	153	(主)定義仙台線(郷六地区)側溝整備工事(その3)	土木工事	青葉区郷六字葛岡地内	5ヶ月	側溝新設L=200m、舗装工A=80平方m	8月
	154	錦ヶ丘東緑地法面对策工事	土木工事	青葉区錦ヶ丘四丁目78地内	5ヶ月	法面对策工 N=一式	9月
	155	(一)落合停車場線(栗生工区)歩道改修工事	土木工事	青葉区栗生五丁目地内	4ヶ月	歩道部:街路樹伐採伐根 一式、視覚障害者用誘導タイル設置 L=100m、透水性舗装 A=200平方m	9月
	156	(市)芋沢赤坂線道路改良工事	土木工事	青葉区芋沢字赤坂地内	8ヶ月	施行延長L=200m、幅員W=10m側溝工L=400m、舗装工A=2,000平方m	9月
	157	(一)落合停車場線歩道改修工事	舗装工事	青葉区落合一丁目地内外	4ヶ月	透水性舗装 A=200平方m、視覚障害者用誘導タイル設置 L=400m	9月
	158	(主)仙台北環状線(南吉成工区)歩道改修工事	舗装工事	青葉区南吉成一丁目地内外	4ヶ月	歩道部:街路樹根上り対策 N=15箇所、乗り入れ部補修N=10箇所	9月
	159	(市)倉内赤生木線(倉内工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区上愛子字大針 地内外	6ヶ月	切削オーバーレイ A=2,500平方m	11月
宮城野区	160	(仮称)仙台駅東4号公園整備工事	土木工事	宮城野区鉄砲町中地内	6ヶ月	公園面積A=1,400平方m敷地造成工、給排水設備工、縁石工	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	161	海岸公園野球場等グラウンド補修工事(その2)	土木工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二 地内	4ヶ月	グラウンド補修N=4球場表層(混合土)、表面処 理、張芝	7月
	162	(仮称)田子西2号公園整備工事	土木工事	宮城野区田子西一丁目7地内	5ヶ月	公園面積A=1,400平方m敷地造成工、給排水 設備工、縁石工	7月
	163	(市)案内住宅3号線側溝改修工事	土木工事	宮城野区東仙台五丁目地内	6ヶ月	施工延長L=85m 側溝工、舗装工等	7月
	164	(一)今市福田線歩道改修工事(張出歩道工区)	土木工事	宮城野区福田町一丁目地内	7ヶ月	施工延長L=50m 張出歩道工、舗装工、区画線 工等	7月
	165	(市)青麻線道路防災対策工事	法面処理工事	宮城野区岩切字青麻沢地内	7ヶ月	法面型砕工、植生基材吹付工等	7月
	166	鶴ヶ谷中央公園連絡橋補修工事	鋼橋上部工事	宮城野区鶴ヶ谷東四丁目地内外	5ヶ月	鋼橋補修 橋長L=20m 幅員W=4m橋面防水 及び舗装打替え、桁再塗装、断面補修、クラック注 入、防護柵、伸縮装置交換	7月
	167	宮城野区管内農道補修工事	舗装工事	宮城野区管内	4ヶ月	舗装打ち替え、下層路盤、不陸整正	7月
	168	宮城野区管内道路維持補修工事(1工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月
	169	宮城野区管内道路維持補修工事(2工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月
	170	宮城野区管内道路維持補修工事(3工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	171	(市)六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町二丁目～五丁目地内	6ヶ月	施工延長L=400m 幅員W=25m 舗装工、区画線工等	7月
	172	(市)新田鶴ヶ谷六丁目線(新田東大橋)伸縮装置補修工事	舗装工事	宮城野区新田四丁目～日の出町一丁目地内	6ヶ月	伸縮装置交換工、橋面舗装工、区画線工等	7月
	173	(一)今市福田線(宮城野大橋)伸縮装置補修工事	舗装工事	宮城野区福室六丁目地内	6ヶ月	伸縮装置交換工、橋面舗装工、区画線工等	7月
	174	(市)宮沢根白石線自転車通行帯表示工事	区画線設置工事	若林区新寺～宮城野区小田原弓ノ町地内	4ヶ月	車線両側の路面表示工(自転車通行帯、矢羽根)	7月
	175	宮城野区管内交通安全施設設置工事	道路標識設置工事	宮城野区管内	8ヶ月	道路反射鏡・防護柵・標識設置等	7月
	176	宮城野区管内道路照明灯補修工事	電気設備工事	宮城野区管内	5ヶ月	再塗装工等	7月
	177	(市)鶴ヶ谷58号線外側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷一・三・七丁目地内	6ヶ月	施工延長L=600m 側溝工、舗装工等	8月
	178	(市)岩切山崎西4号線外4線側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷東二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 側溝工、側溝蓋掛け等	8月
	179	(市)新幹線側道西岩切東河線橋梁補修工事	土木工事	宮城野区岩切字洞ノ口地内	6ヶ月	橋長L=3m 幅員W=7m、橋梁下部補修工等	8月
	180	宮城野区管内区画線設置工事(その2)	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工等	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	181	宮城野区管内道路案内標識補修工事	道路標識設置工事	宮城野区管内	5ヶ月	再塗装工等	8月
	182	日の出町公園野球場バックネット改修工事	土木工事	宮城野区日の出町三丁目6内	4ヶ月	バックネット撤去・設置工1基	9月
	183	(市)福住町1号線外側溝改修工事	土木工事	宮城野区福住町地内	6ヶ月	施工延長L=500m 側溝工、舗装工等	9月
	184	(主)仙台松島線(原町工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区原町五丁目～六丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=20m 舗装工、区画線工等	9月
	185	(市)大槻4号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区大槻～幸町五丁目地内	6ヶ月	施工延長L=100m 幅員W=16m 舗装工、区画線工等	9月
	186	(一)今市福田線(田子工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切余目南～田子三丁目地内	6ヶ月	施工延長L=160m 幅員W=25m 舗装工、区画線工等	9月
	187	(主)仙台松島線(小鶴工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区燕沢一丁目～燕沢東二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=18m 舗装工、区画線工等	9月
	188	(市)中野栄駅前通線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区出花一丁目～出花二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=25m 舗装工、側溝工、区画線工等	9月
	189	(市)高砂駅蒲生(その1)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区高砂一丁目～二丁目地内	6ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=9m 舗装工、区画線工等	9月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	190	(市)若林六丁目2号線外1線側溝改修工事	土木工事	若林区若林六丁目地内他	6ヶ月	自由勾配側溝工L=600m、舗装工A=2,000平方m	7月
若林区	191	(市)霞目飛行場北線道路改良工事	土木工事	若林区霞目地内	7ヶ月	プレキャストカルバート工L=37m	7月
	192	(一)荒井荒町線外1線舗装改修工事	舗装工事	若林区蒲町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=4,500平方m	7月
	193	(一)荒浜原町線外路面空洞対策工事	舗装工事	若林区管内	6ヶ月	舗装工、空洞注入工	7月
	194	(市)原町岡田(その2)線外防護柵設置工事	道路標識設置工事	若林区管内	6ヶ月	車輛用防護柵工	7月
	195	(市)台原南小泉(その7)線歩道改修工事	舗装工事	若林区遠見塚地内	6ヶ月	歩道舗装工A=2,000平方m	8月
	196	若林区管内街路樹更新工事	造園工事	若林区管内	5ヶ月	伐採、伐根、植樹樹舗装	9月
	197	(市)台原南小泉(その7)線舗装改修工事	舗装工事	若林区大和町地内	6ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,500平方m	2月
太白区	198	(市)日本平中央線(日本平工区)補修工事	土木工事	太白区日本平地内	5ヶ月	オーバーレイ工 L=280m W=3.7m A=1400平方m 側溝蓋掛け工 L=280m	7月
	199	(市)川内旗立(その1)線(八木山本町工区)歩道改修工事	土木工事	太白区八木山本町二丁目地内	3ヶ月	誘導タイル(貼付式)設置 L=800m	7月
	200	太白区管内側溝整備工事(その1)	土木工事	太白区管内	8ヶ月	側溝新設L=360m(U型側溝、柵、巻立HP、舗装復旧等)	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	201	太白区管内側溝整備工事(その2)	土木工事	太白区管内	8ヶ月	側溝新設L=70m(U型側溝、柵、巻立HP、舗装復旧等)	7月
	202	(市)二大工事線道路改良工事	土木工事	太白区山田本町地内	8ヶ月	道路改良工事 L=60m軽量盛土 V=115立方m, 舗装 A=150平方m	7月
	203	令和6年度旗立緑地法面改修工事	法面処理工事	太白区山田北前町地内	6ヶ月	法枠工 A=90平方m 鉄筋挿入工 L=15m 水平配水工 N=4箇所	7月
	204	(市)長町八木山線(八木山本町一丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区八木山本町一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=280m W=15.0m A=4,200平方m	7月
	205	(主)仙台村田線(茂庭台工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭台三丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=200m W=10.0m A=2,000平方m	7月
	206	(市)山田旗立線(鉤取工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区鉤取本町一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=150m W=16.0m A=2,400平方m	7月
	207	(市)川内旗立(その1)線(八木山本町二丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区八木山本町二丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=300m W=13.0m A=3,900平方m	7月
	208	(市)茂庭団地中央幹線(茂庭台三丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭台二丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=360m W=8.5m A=3,060平方m	7月
	209	烏宮前街道1号線道路改良工事(その4)	土木工事	太白区中田七丁目地内	7ヶ月	道路改良工事L=230m 街渠側溝L=230m 舗装A=1300平方m	8月
	210	(市)元寺小路郡山線(郡山工区)舗装改修工事その2	土木工事	太白区郡山字北目宅地地内	6ヶ月	切削オーバーレイ工 L=150m W=10.0m A=1,500平方m	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	211	太白区管内根上り対策工事	土木工事	太白区茂庭台三丁目地内	6ヶ月	伐採伐根工 N=11本	8月
	212	長町3号線道路改良工事(その6)	土木工事	太白区長町五丁目地内外	5ヶ月	道路改良L=70m 自由勾配側溝L=140m 舗装工A=500平方m	9月
	213	太白区管内市街灯修繕工事	電気設備工事	太白区管内	6ヶ月	市街灯修繕N=28灯	10月
	214	(一)仙台館腰線(大野田一丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区大野田一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=200m W=11.5m A=2,300平方m	12月
太白区秋保総合支所	215	二口峡谷自然歩道姉滝橋塗装工事	土木工事	太白区秋保町馬場地内	5ヶ月	橋長L=20m, 塗替え塗装A=123平方m仮設足場A=50平方m	7月
	216	(主)仙台山寺線(館地区)道路防災工事	法面処理工事	太白区秋保町長袋地内	7ヶ月	施工延長L=50m, 落石防護柵工L=46m	7月
	217	(一)秋保温泉川崎線(上原地区)道路防災工事	法面処理工事	太白区秋保町湯元地内	7ヶ月	施工延長L=92m, 覆式落石防護網工A=1,480平方m	7月
	218	(市)上の原森安線(石ヶ森地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町馬場地内	5ヶ月	施工延長L=200m, 舗装打換えA=1,400平方m	7月
	219	湯元公園駐車場階段舗装補修工事	土木工事	太白区秋保町湯元地内	5ヶ月	施工延長L=15m, 階段舗装補修A=50平方m	8月
	220	(市)竹の内上野原線(上野原地区)道路改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋地内	5ヶ月	施工延長L=150m, 舗装打換えA=500平方m, 排水構造物L=5m	8月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区秋保総合支所	221	(市)摩賀院山諏訪北線(野中地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋地内	4ヶ月	施工延長L=180m, 舗装打換えA=750平方m	9月
	222	(主)仙台山寺線(上戸地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町境野地内	5ヶ月	施工延長L=100m, 舗装打換えA=700平方m, クラックシール延長L=100m	12月
泉区	223	(仮称)泉中央5号公園整備工事	土木工事	泉区泉中央一丁目地内	6ヶ月	敷地造成工 A=2,500平方m 給排水施設200m, 路盤工1,500平方m, シェルター1基	7月
	224	(市)北山実沢(その3)線外1線道路防災工事	法面処理工事	泉区北中山三丁目地内外	5ヶ月	道路防災工事(落石防止工)	7月
	225	(主)泉塩釜線栗木橋側道橋補修工事	鋼橋上部工事	泉区野村字東屋敷地内	6ヶ月	上部工架替(橋面防水、伸縮装置、高欄更新) 下部工補修(断面修復)	7月
	226	(主)仙台北環状線(長命ヶ丘地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区南中山一丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=410m	7月
	227	(国)457号(朴沢地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区朴沢地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=340m	7月
	228	(市)高森幹線5号線(高森地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区高森二丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=350m	7月
	229	(市)七北田実沢線(将監外1地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区泉中央二丁目地区外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=550m	7月
	230	(市)桐ヶ崎年川線(根白石地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区実沢地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=500m	7月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	231	(市)泉中央25号線(泉中央地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区泉中央一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=300m	7月
	232	泉区管内道路照明施設修繕工事(その1)	電気設備工事	泉区管内	5ヶ月	道路照明灯修繕	7月
	233	泉区管内道路照明施設修繕工事(その2)	電気設備工事	泉区管内	5ヶ月	道路照明灯修繕	7月
	234	(市)荒巻根白石線街路樹根上対策工事(その5)	土木工事	泉区実沢字上ノ原地内外	6ヶ月	歩道補修工事(除根、歩道舗装工)	8月
	235	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(七北田地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区寺岡六丁目地内外	5ヶ月	切削オーバーレイ・一部打替 施工延長L=200m	8月
	236	(市)七北田実沢線(泉中央工区)自転車走行空間整備工事	区画線設置工事	泉区泉中央一丁目地内外	5ヶ月	施工延長L=630m、路面標示シートN=145箇所	8月
	237	(市)原田野蔵線側溝改修工事	土木工事	泉区市名坂地内	4ヶ月	KS500側溝L=103m、VU内径500×2m、集水柵N=2基	9月
	238	紫山三丁目公園外1公園複合遊具改修工事	土木工事	泉区紫山三丁目地内	6ヶ月	遊戯施設整備工(複合遊具)N=2基 公園施設撤去工(複合遊具)N=2基	9月
	239	住吉台西四丁目公園庭球場改修工事	土木工事/舗装工事	泉区住吉台西四丁目地内	4ヶ月	既設コート舗装材撤去1,600平方m、全天候型舗装(アスファルト系)1,600平方m	9月
	240	(主)仙台泉線外4線案内標識補修工事	道路標識設置工事	泉区管内	4ヶ月	案内標識補修N=11基(うち門型2基)	9月

令和6年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1000万円以上5000万円未満):242件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	241	泉区管内街路樹根上対策工事	土木工事	泉区管内	6ヶ月	歩道補修工事(除根、歩道舗装工)	10月
	242	七北田公園野球場施設更新工事	土木工事	泉区七北田欠下地内	4ヶ月	運動施設整備工(ダグアウト)N=2基 公園施設撤去工(既存施設)N=2基	11月