

令和6年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 25件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	1	仙台市中央卸売市場食肉市場生体搬入車両衛生管理施設改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3-6	8ヶ月	食肉市場生体搬入所衛生管理施設(敷料置場: S造1階建 126.09㎡、洗車場: S造1階建 4.32㎡、車輛消毒槽・ポンプ室: S造1階建 3.60㎡)の新築機械設備工事一式	1月
建設局	2	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R6-1)	土木工事	太白区坪沼字館前中地内他	6ヶ月	タンク設置工N=2基、タンク解体工N=1基、附属施設設置工一式	1月
	3	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R6-2)	土木工事	青葉区水の森三丁目地内外	6ヶ月	タンク設置工N=1基、タンク解体工N=2基、附属施設設置工一式	1月
	4	雨水取付管改築工事(卸町東地区)	土木工事	若林区卸町東三丁目地内外	6ヶ月	雨水取付管 50箇所	1月
	5	令和6年度汚水本管延伸工事	土木工事	宮城野区平成一丁目地内外	7ヶ月	内径200mm管布設工 L=41m、内径150mm取付管推進工 L=7.8m、人孔設置工 N=2箇所	1月
	6	南小泉茂庭線(宮沢橋工区)関連市道道路改良工事	舗装工事	太白区根岸町地内	6ヶ月	擁壁工 L=30m、舗装工(車道部) A=450平方m、舗装工(歩道部) A=270平方m、排水構築物工L=90m	1月
	7	中央第4号幹線工事1に伴う付帯工事	造園工事	青葉区花壇70-15地先	6ヶ月	遊具や園路などを含む公園整備A=0.28ha	1月
	8	六丁目ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	若林区六丁の目西町8-50	4ヶ月	監視制御設備の改築	1月
	9	五輪二丁目低地区ポンプ場外1箇所電気設備工事	電気設備工事	青葉区五輪二丁目地内外1箇所	16ヶ月	マンホールポンプ場の電気設備工事	1月
	10	五輪二丁目低地区ポンプ場外1箇所ポンプ設備工事	水処理施設工事	青葉区五輪二丁目地内外1箇所	16ヶ月	マンホールポンプ場のポンプ設備工事	1月

令和6年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 25件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	11	(市)区画街路南5号線外5線(立町地区)路上駐車対策工事	土木工事	青葉区立町地内	3ヶ月	道路付属施設工 L=250m	1月
	12	青葉区管内根上り対策工事	土木工事	青葉区管内	6ヶ月	N=5箇所	1月
	13	(一)大衡仙台線(宮城学院女子大学前歩行者横断道)施設照明改修工事	電気設備工事	青葉区桜ヶ丘8丁目地内	6ヶ月	施設照明LED化工事 N=72灯	1月
青葉区宮城総合支所	14	中山台一丁目公園改修工事	土木工事	青葉区中山台一丁目13地内	6ヶ月	施設撤去、基盤整備、広場整備	1月
宮城野区	15	(市)福住町1号線外側溝改修工事	土木工事	宮城野区福住町地内	6ヶ月	施工延長L=500m 側溝工、舗装工等	1月
	16	(一)今市福田線(田子工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切余目南～田子三丁目地内	6ヶ月	施工延長L=160m 幅員W=25m 舗装工、区画線工等	1月
	17	(市)新田鶴ヶ谷六丁目線(新田東大橋)伸縮装置補修工事	舗装工事	宮城野区新田四丁目～日の出町一丁目地内	6ヶ月	伸縮装置交換工、橋面舗装工、区画線工等	1月
	18	元寺小路福室(その7)線植栽工事(その3)	造園工事	宮城野区二十人町地内外	3ヶ月	街路樹植栽 N=24本、低木植栽	1月
太白区秋保総合支所	19	(主)仙台山寺線(上戸地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町境野地内	5ヶ月	施工延長L=100m, 舗装打換えA=700平方m, クラックシール延長L=100m	1月
泉区	20	住吉台西四丁目公園庭球場改修工事	土木工事/舗装工事	泉区住吉台西四丁目地内	4ヶ月	既設コート舗装材撤去1,600平方m、全天候型舗装(アスファルト系)1,600平方m	1月

令和6年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 25件

工事所管局区	NO.	工事名称	工 種	工 事 場 所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	21	(市)北山実沢(その3)線外1線道路防災工事	法面処理工事	泉区北中山三丁目地内外	5ヶ月	道路防災工事(落石防止工)	1月
	22	(市)七北田実沢線(将監地区外1地区)舗装改修工事その2	舗装工事	泉区泉中央二丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ 施工延長L=300m	1月
	23	(市)七北田実沢線(泉中央工区)自転車走行空間整備工事	区画線設置工事	泉区泉中央一丁目地内外	8ヶ月	施工延長L=630m、路面標示シートN=145箇所	1月
	24	(主)仙台泉線外4線案内標識補修工事	道路標識設置工事	泉区管内	4ヶ月	案内標識補修N=11基(うち門型2基)	1月
	25	泉区管内道路照明施設修繕工事(その2)	電気設備工事	泉区管内	5ヶ月	道路照明灯修繕	1月